

## **RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT**

I.D.: 92921133

Documente participare:

- Partea B\_ro.part10.rar
- Partea B\_ro.part09.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part37.rar
- Partea B\_ro.part26.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part38.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part39.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part40.rar
- Partea B\_ro.part25.rar
- Partea B\_ro.part27.rar
- Partea B\_ro.part28.rar
- Partea B\_ro.part29.rar
- Partea B\_ro.part30.rar
- Partea B\_ro.part31.rar
- Partea B\_ro.part32.rar
- Partea B\_ro.part33.rar
- Partea B\_ro.part34.rar
- Partea B\_ro.part35.rar
- Partea B\_ro.part36.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part01.rar
- DRAFT\_DUAE\_Raspuns\_editabil.docx
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part02.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part03.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part04.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part05.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part06.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part07.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part08.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part09.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part10.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part11.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part12.rar
- ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE\_RETEZAT\_INSTRUCTIUNI PENTRU CANDIDATI\_24.docx
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part13.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part14.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part15.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part16.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part17.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part18.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part19.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part20.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part21.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part22.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part23.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part24.rar
- FDACONTRACT\_EN.zip
- FisaDate\_DF1203252.pdf
- CONTRACT\_RO.zip
- Partea A\_ro.7z.001
- Partea B\_ro.part11.rar
- Partea B\_ro.part12.rar
- Partea B\_ro.part13.rar
- Partea B\_ro.part14.rar
- Partea B\_ro.part15.rar
- Partea B\_ro.part16.rar
- Partea B\_ro.part17.rar
- Partea B\_ro.part18.rar
- Partea B\_ro.part19.rar
- Partea B\_ro.part20.rar

- Partea B\_ro.part21.rar
- Partea B\_ro.part22.rar
- Partea B\_ro.part23.rar
- Partea B\_ro.part24.rar
- Partea B\_ro.part37.rar
- Partea B\_ro.part38.rar
- Partea B\_ro.part39.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part26.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part25.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part27.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part28.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part29.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part30.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part31.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part32.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part33.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part34.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part35.rar
- DTE Rth CHE Retezat\_en.part36.rar
- Partea B\_ro.part01.rar
- Partea B\_ro.part02.rar
- Partea B\_ro.part03.rar
- Partea B\_ro.part04.rar
- Partea B\_ro.part05.rar
- Partea B\_ro.part06.rar
- Partea B\_ro.part07.rar
- Partea B\_ro.part08.rar
- DUAE\_CERERE\_256977.xml
- FORMULARE\_RETEHNOLOGIZARE C.H.E. RAUL-MARE RETEZAT\_2024.doc
- Nota.pdf

---

Data publicarii	06.02.24	Coduri CPV	45315200-0 31100000-7 31200000-8 35120000-1 42112200-9 42961200-2 45251120-8 45255400-3 45259900-6 51110000-6 71323100-9 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	08.04.24	Pretul estimativ:	136.531.500,00 EUR - 136.531.500,00 EUR
----------------------------------	----------	-------------------	---

---

---

Descriere: RETEHNLOGIZARE C.H.E. Râul-Mare Retezat urmărește obținerea următoarelor beneficii:eliminarea restricțiilor de funcționare a generatorului (100/110 MW) și creșterea puterii acestuia de la 167,5 MW (în prezent) la minim 181 MW (în urma retehnologizării); optimizarea costurilor pe MWh produs în centrală;creșterea veniturilor din servicii de sistem;creșterea performanțelor și rentabilității investiției peste nivelul inițial;punerea în siguranță a tuturor uvrajelor amenajării;adaptarea la legislația actuală în vigoare;reducerea impactului asupra mediului;reducerea cheltuielilor cu materialele și a activității de întreținere, mentenanță preventivă și corectivă;obținerea unui ciclu de viață cel puțin egal cu durata normală de funcționare conform HGR 2139/2004 pentru instalații și echipamente;prevederea de materiale și tehnologii nepoluante.In conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Entitatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde (CONSOLIDAT) in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: 1. TERMENE LIMITĂ DE SOLICITĂRI CLARIFICĂRI: • Primul termen, cu 20 de zile înainte de termenul limită de depunere a Candidaturilor\_Etapa I • Cel de-al doilea termen cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a Ofertelor Preliminare\_Etapa II. 2. TERMENE LIMITĂ PENTRU RĂSPUNSURI CONSOLIDATE: a) cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a Candidaturilor pentru solicitările de la punctul 1, litera a; b) cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a Ofertelor Preliminare, pentru solicitările de la punctul 1, litera b. Operatorii economici interesați de această procedura pot solicita clarificări privind documentația de atribuire inclusiv in ceea ce priveste documentatia tehnica descriptiva (CAIETELE DE SARCINI) pana cel tarziu la termenele precizate mai sus. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu raspunde la clarificari privind documentatia de atribuire, transmise după termenele limită specificat mai sus, indiferent de subiectul acestor clarificari.Orice solicitare de clarificari, trebuie trimisa in scris (prin posta, sau email) cu specificarea referintei de la publicarea Anuntului de Participare in cadrul SEAP (www.elicitatie.ro) si trebuie sa fie adresata utilizand coordonatele de contact precizate in prezenta instructiune la adresele de e-mail: sorin.bogatoniu@hidroelectrica.ro; marian.dinca@hidroelectrica.ro; andrei.buga@hidroelectrica.ro; daniela.iordanescu@hidroelectrica.ro; cristina.alecu@hidroelectrica.ro .

---