

## **Achiziția de execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului, "Înființarea Centrului de Zi ECHINOX Ploiești pentru persoane adulte cu dizabilități".**

I.D.: 104788520

Documente participare:

- 1.3. Model Contract Lucrari Echinov.doc
- 1.4. Model Formulare.docx
- 1.6 Caiet de Sarcini Lucrari Constructie Infiintare Centrul Echinov.pdf
- 1.8 Declaratie propria raspundere factori decizie.pdf
- FisaDate\_DF1230208.pdf
- 01.FORMULAR F3\_ELECTRICE\_LISTA DE CANTITATI.xls
- 02.FORMULAR F4F5\_ELECTRICE\_LISTA ECHIPAMENTE.xls
- F.3.1 ANTEMASURATOARE CANTITATI\_RETELE EXTERIOARE.xls
- F.3.2 ANTEMASURATOARE CANTITATI\_RETELE INTERIOARE.xls
- F1.xlsx
- F2.xlsx
- F3.xlsx
- F4.xlsx
- F4F5\_SANITARE\_LISTA ECHIPAMENTEFT.xls
- F5 Sanitare.doc
- FORMULARUL F6\_REV 01.docx
- 1.1. Studiu geotehnic\_semnat.pdf
- 1.2. Studiu Topo\_semnat.pdf
- 1.3. Studiu NZEB Echinov\_semnat.pdf
- 2 Certificat de urbanism nr. 1059\_08.11.2023\_semnat.pdf
- 2.1. Anexa Certificat urbanism 1059\_08.11.2023\_semnat.pdf
- 2.2. Aviz Apa Nova nr. 336\_2023\_semnat.pdf
- 2.3. Aviz Distrigaz Sud nr. 41557\_319.279.024\_12.12.2023\_semnat.pdf
- 2.3.2. Anexa 2 aviz 41557 Distrigaz\_semnat.pdf
- 2.4. Aviz Mediu clasare notificare nr. IA64493\_19.12.2023\_semnat.pdf
- 2.5. Aviz ISU faza SF nr. IA2459\_17.01.2024\_semnat.pdf
- 2.5.1. Anexe aviz ISU Documentatie emitere aviz ISU\_semnat.pdf
- R17-Plan montaj copertina metalica\_semnat.pdf
- R16-Plan detalii cofraj si armare zid sprijin si jardiniere\_semnat.pdf
- R101-Plan ansamblurii aparate de reazem AR1-AR5\_semnat.pdf
- R102-Plan ansambluri contravantuiri CV1-CV6\_semnat.pdf
- R103-Plan ansambluri grinzi GR1-GR5\_semnat.pdf
- R104-Plan ansambluri grinzi GR6-GR13\_semnat.pdf
- R1001-Plan debitare metalica\_semnat.pdf
- 1 PS A Caiet de sarcini revizuit\_semnat.pdf
- 2 PS A FORMULAR F6\_semnat.pdf
- 3 PS A Memoriu tehnic de arhitectura\_semnat.pdf
- 4 PS A Memoriu tehnic general\_semnat.pdf
- 5 PS A Programul arhitectului de urmarire pe santier\_semnat.pdf
- 6 PS A Referat si legitimatii vericator\_semnat.pdf
- 7 PS A Respectarea principiului DNSH\_semnat.pdf
- A13- Detalii de imprejmuire\_semnat.pdf
- D01. Detalii Travee-Plan si elevatie\_semnat.pdf
- D02. Detalii travee-Sectiuni\_semnat.pdf
- D03.Detalii copertina\_semnat.pdf
- D04. Detalii atic\_semnat.pdf
- D05.Detalii racord cu solul\_semnat.pdf
- D06.Detalii pozitionare tamplare\_semnat.pdf
- D07. Detalii amenajare zona carosabila\_semnat.pdf
- TTE01.Tablou tamplarie exterioara\_semnat.pdf
- TTI01. Tablou tamplarie interioara\_semnat.pdf
- 2.3.1. Anexa 1 aviz Distrigaz nr. 41557 plan GIS DGSR\_semnat.pdf
- 3.3.2. Anexa 2 aviz Orange Communication nr. IA29517\_30.05.2024\_semnat.pdf
- 3.3.3 Memoriu tehnic pentru organizarea de santier\_semnat.pdf
- 3.4. Aviz RASP iluminat nr. IA29205\_29.05.2024\_semnat.pdf

- 3.4.1. Aviz RASP iluminat plansa\_18062024153509\_semnat.pdf
- 3.5. Aviz RASP OS nr. IA29203\_29.05.2024\_semnat.pdf
- 3.6. Aviz Termo Ploiesti IA32177\_14.06\_1\_semnat.pdf
- IE1 CS600-000-SCHEMA BLOC CURENTI SLABI\_semnat.pdf
- IE2 CS610-000-PLAN PARTER CURENTI SLABI\_semnat.pdf
- IE3 DI500-000- SCHEMA BLOC DETENTIE SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU\_semnat.pdf
- IE4 DI510-500- PLAN PARTER-DETECTIE INCENDIU\_semnat.pdf
- IE5 IE400-000- SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC GENERAL-TEG\_semnat.pdf
- IE6 IE410-000-PLAN PARTER-ILUMINAT NORMAL SI DE SIGURANTA\_semnat.pdf
- IE7 IE420-000 -PLAN PARTER- PRIZE SI FORTA\_semnat.pdf
- IE8 IE420-100-PLAN TERASA-PRIZE SI FORTA\_semnat.pdf
- IE9 IE430-000-PLAN PARTER-PATURI DE CABLURI SI ECHIPOTENTIALIZARE\_semnat.pdf
- IE10 IE440-000-PLAN TERASA-INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETELOR\_semnat.pdf
- IE11 IE450-000- PLAN FUNDATIE-PRIZA DE PAMANT\_semnat.pdf
- IE12 IE460-000-PLAN RELE EXTERIOARE- INSTALATII ELECTRICE\_semnat.pdf
- 3.6.1. Anexa aviz Termo\_semnat.pdf
- 3.7. DTOE- PARTI SCRISEPARTI DESENATE\_semnat.pdf
- 4 Autorizatie construire 288\_29.07.2024\_semnat.pdf
- 2.6.1. Anexa 1 aviz Electrica\_semnat.pdf
- 2.6. Aviz Electrica final faza SF nr. IA2427\_17.01.2024\_semnat.pdf
- 2.6.2. Anexa 2 aviz Electrica\_semnat.pdf
- 2.7. Aviz DSP faza SF nr. IA2835\_18.01.2023\_semnat.pdf
- 2.8. Plan de eliminare deseuri aviz RASP nr. IA3765\_26.01.2024\_semnat.pdf
- 2.9. Aviz RASP Ploiesti nr. IA4474\_31.01.2024\_semnat.pdf
- 3. CU nr. 453\_13.05.2024 IA26549\_15.05.2024\_semnat.pdf
- 3.1. Adresa accept Apa Nova nr. IA24429\_29.04.2024\_semnat.pdf
- 3.2. Clasare APM nr. IA32045\_14.06.2024\_semnat.pdf
- 3.3. Aviz Orange Communication nr. IA29517\_30.05\_1\_semnat.pdf
- 3.3.1. Anexa 1 aviz Orange\_semnat.pdf
- R13- Detaliu buiandrugii\_semnat.pdf
- R14-Detaliu ancorare zidarie\_semnat.pdf
- R15-Detaliu armare fundatie gard\_semnat.pdf
- 5 PS IE Formular F5\_semnat.pdf
- 4 PS IE Formular F4\_semnat.pdf
- 6 PS IE Legitimatii verificador\_semnat.pdf
- 7 PS IE Memoriu tehnic IE\_semnat.pdf
- 8 PS IE Program de urmarire in timp a instalatiilor pentru detectie incendiu\_semnat.pdf
- 9 PS Program de verificare a calitatii lucrarilor\_semnat.pdf
- 10 PS Referat IE\_semnat.pdf
- 11 PS Tablou electrice\_semnat.pdf
- IT1 310-000. PLAN PARTER. PLAN INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE\_semnat.pdf
- IT2 310-100. PLAN TERASA. PLAN INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE\_semnat.pdf
- 1 PS IT Borderou\_semnat.pdf
- 2 PS IT Caiet de sarcini instalatii de ventilare si climatizare\_semnat.pdf
- 3 PS IT Formulare F4-F5\_semnat.pdf
- 4 PS IT Legitimatii verificador\_semnat.pdf
- 5 PS IT Lista cantitati\_semnat.pdf
- 6 PS IT Memoriu tehnic\_semnat.pdf
- 7 PS IT Program de control al calitatii\_semnat.pdf
- 8 PS IT Program de urmarire in timp\_semnat.pdf
- 9 PS IT Referat IT\_semnat.pdf
- 10 PS IT Rezistente termiceCentralizatoare\_semnat.pdf
- R02-Plan cofraj fundatii 2\_semnat.pdf
- R01- Plan sapatura fundatii\_semnat.pdf
- R03-Plan armare fundatii\_semnat.pdf
- R04- Plan armare pardoseala\_semnat.pdf
- R05-Plan amplasare stalpi\_semnat.pdf
- R06-Plan armare stalpi\_semnat.pdf
- R07-Plan cofraj planseu parter\_semnat.pdf
- R08- Plan armare inferioara placa parter\_semnat.pdf
- R09-Plan armare superioara placa parter\_semnat.pdf
- R10- Plan armare grinzi parter\_semnat.pdf
- R11-Plan cofraj atic\_semnat.pdf
- R12 -Plan armare atic\_semnat.pdf
- A01-Plan de incadrare in zona 2\_semnat.pdf
- A02-Plan retele edilitare\_semnat.pdf
- A03-Plan de situatie\_semnat.pdf
- A04-Plan parter\_semnat.pdf
- A05-Plan invelitoare\_semnat.pdf
- A06-Sectiune A-A. Sectiune B-B\_semnat.pdf

- A07. Fatada sud. Fatada est\_semnat.pdf
- A08. Fatada nord. Fatada vest\_semnat.pdf
- A09. Plan finisaje pereti si pardoseli\_semnat.pdf
- A10. Plan tavane\_semnat.pdf
- A11. Plan trasare pereti\_semnat.pdf
- A12. Plan trasare axe\_semnat.pdf
- 1 PS IS AntemasuratoareLista cantitati\_semnat.pdf
- 2 PS IS Borderou\_semnat.pdf
- 3 PS IS Breviar de calcul\_semnat.pdf
- 4 PS IS Caiet de sarcini-instalatii sanitare interioare\_semnat.pdf
- 5 PS IS Caiet de sarcini-Retele exterioare\_semnat.pdf
- 6 PS IS Formulare F4-F5\_semnat.pdf
- 7 PS IS Legitimatii verificador\_semnat.pdf
- 8 PS IS Memoriu tehnic\_semnat.pdf
- 9 PS IS Referat IS\_semnat.pdf
- 2 PS R Caiet de sarcini lucrari din beton armat\_semnat.pdf
- 1 PS R Breviar de calcul 2\_semnat.pdf
- 3 PS R Caiet de sarcini lucrari din metal\_semnat.pdf
- 4 PS R Memoriu tehnic rezistenta\_semnat.pdf
- 5 PS R Referat verificador\_semnat.pdf
- 6 PS R Verificador rezistenta legitimatie\_semnat.pdf
- IS1 IS200-000- ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE\_semnat.pdf
- IS2 IS200-100- PLAN TERASA\_semnat.pdf
- IS3 IS210-000-PLAN RELETE EXTERIOARE\_semnat.pdf
- IS4 IS210-100-PLAN INSTALATII INGROPATE IN RADIER\_semnat.pdf
- IS5 IS250-000-ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE\_semnat.pdf
- 1 PS IE Borderou si foaie de capat\_semnat.pdf
- 2 PS IE Caiet de sarcini\_semnat.pdf
- 3 PS IE Formular F3\_semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_297886.xml
- Cheltuieli\_pe\_ovbiectiv-fara\_pret\_semnat.pdf

---

Data publicarii	29.10.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.11.24	Pretul estimativ:	3.172.864,35 RON - 3.172.864,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul principal al achiziției: lucrări de construcții în cadrul proiectului "Înființarea Centrului de Zi ECHINOX Ploiești pentru persoane adulte cu dizabilități", cu o suprafață de 346 mp, la standarde nZEB+, pentru persoanele adulte cu dizabilități din municipiul Ploiești sau/și comunitățile învecinate acestuia, în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități, concomitent cu prevenirea reinstituționalizării acestora prin dezvoltarea de servicii de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate. Proiectul este finanțat prin: - PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, I2. Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, Componenta I2.2. Dezvoltarea de infrastructură socială nouă, ținta 396 - Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități din cadrul Pilonului V Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională al Planului Național de Redresare și Reziliență; - Bugetul de venituri și cheltuieli al DGASPC Prahova, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, Consiliul Județean Prahova. Contract de finanțare nr. 1444/10.05.2023, încheiat între: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în calitate de Autoritate finanțatoare și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de beneficiar al finanțării. Prin prezentul proiect se propune: construirea unui centru de zi cu o suprafață de 346 mp, pe terenul de 1300 mp situat în municipiul Ploiești, la numărul cadastral 149209, pentru persoanele adulte cu dizabilități din municipiul Ploiești sau comunități învecinate/apropiate acestuia. În conformitate cu principiul DNSH "do not significant harm", menționat în anexa DNSH la PNRR, proiectul va promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanțarea unor activități orientate direct spre susținerea acesteia, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor. Pe langa obiectivul social pe care își propune să-l atingă acest proiect, se dorește ca centrul de zi nou înființat să satisfacă exigențele și standardele europene în materie de eficientizare energetică și a reducerii emisiilor de carbon, privind următorii indicatori: ● necesarul de energie primară (cu valori sub valoarea maximă impusă); ● emisii echivalente de dioxid de carbon (cu valori sub valorile maxim impuse); ● necesarul de energie din surse regenerabile (cu valori peste minimul legiferat). Achiziția de execuție lucrări a fost cuprinsă într-un singur lot: Cod CPV: 45000000-7 Lucrări de construcții. Decizia privind încheierea unui singur contract, precum și al neîmpărțirii pe loturi au avut la bază faptul că proiectul tehnic a fost elaborat integrat, pentru obiectivul vizat.

---