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Descriere: Obiectul	principal	al	achiziţiei:	lucrări	de	construcţii	în	cadrul	proiectului	"Înfiinţarea	Centrului
de	Zi	ECHINOX	Ploieşti	pentru	persoane	adulte	cu	dizabilităţi",	cu	o	suprafaţă	de	346	mp,	la
standarde	nZEB+,	pentru	persoanele	adulte	cu	dizabilităţi	din	municipiul	Ploieşti	sau/şi
comunităţile	învecinate	acestuia,	în	vederea	îmbunătăţirii	calităţii	vieţii	persoanelor	adulte
cu	dizabilităţi,	concomitent	cu	prevenirea	reinstituţionalizării	acestora	prin	dezvoltarea	de
servicii	de	sprijin	pentru	viaţă	independentă	şi	integrare	în	comunitate.	Proiectul	este
finanţat	prin:	-	PLANUL	NAŢIONAL	DE	REDRESARE	ŞI	REZILIENŢĂ,	I2.	Reabilitarea/renovarea	şi
dezvoltarea	infrastructurii	sociale	pentru	persoanele	cu	dizabilităţi,	Componenta	I2.2.
Dezvoltarea	de	infrastructură	socială	nouă,	ţinta	396	-	Noi	servicii	comunitare	pentru
persoanele	cu	dizabilităţi	din	cadrul	Pilonului	V	Sănătate,	precum	şi	rezilienţă	economică,
socială	şi	instituţională	al	Planului	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă;	-	Bugetul	de	venituri
şi	cheltuieli	al	DGASPC	Prahova,	cu	aprobarea	ordonatorului	principal	de	credite,	Consiliul
Judeţean	Prahova.	Contract	de	finanţare	nr.	1444/10.05.2023,	încheiat	între:	Ministerul
Muncii	şi	Solidarităţii	Sociale,	în	calitate	de	Autoritate	finanţatoare	şi	Direcţia	Generală	de
Asistenţă	Socială	şi	Protecţia	Copilului	Prahova,	în	calitate	de	beneficiar	al	finanţării.	Prin
prezentul	proiect	se	propune:	construirea	unui	centru	de	zi	cu	o	suprafaţă	de	346	mp,	pe
terenul	de	1300	mp	situat	în	municipiul	Ploieşti,	la	numarul	cadastral	149209,	pentru
persoanele	adulte	cu	dizabilităţi	din	municipiul	Ploieşti	sau	comunităţi	învecinate/apropiate
acestuia.	În	conformitate	cu	principiul	DNSH	"do	not	significant	harm",	menţionat	în	anexa
DNSH	la	PNRR,	proiectul	va	promova	dezvoltarea	durabilă,	în	primul	rând,	prin	finanţarea
unor	activităţi	orientate	direct	spre	susţinerea	acesteia,	urmărind	în	principal	protecţia
mediului,	utilizarea	eficientă	a	resurselor,	atenuarea	şi	adaptarea	la	schimbările	climatice,
biodiversitatea,	rezistenţa	în	faţa	dezastrelor,	prevenirea	şi	gestionarea	riscurilor.	Pe	langa
obiectivul	social	pe	care	îşi	propune	să-l	atingă	acest	proiect,	se	doreşte	ca	centrul	de	zi
nou	înfiinţat	să	satisfacă	exingenţele	şi	standardele	europene	în	materie	de	eficientizare
energetică	şi	a	reducerii	emisiilor	de	carbon,	privind	urmatorii	indicatori:	●	necesarul	de
energie	primară	(cu	valori	sub	valoarea	maximă	impusă);	●	emisii	echivalente	de	dioxid	de
carbon	(cu	valori	sub	valorile	maxim	impuse);	●	necesarul	de	energie	din	surse	regenerabile
(cu	valori	peste	minimul	legiferat).	Achiziţia	de	execuţie	lucrări	a	fost	cuprinsă	într-un	singur
lot:	Cod	CPV:	45000000-7	Lucrări	de	construcţii.	Decizia	privind	încheierea	unui	singur
contract,	precum	şi	al	neîmpărţirii	pe	loturi	au	avut	la	bază	faptul	că	proiectul	tehnic	a	fost
elaborat	integrat,	pentru	obiectivul	vizat.


