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Descriere: Executia lucrarilor de constructii, montaj echipamente, echipamente tehnologice si
organizare de santier si reabilitare, proiect: Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de
Comunicatii "N.V. KARPEN". 1.pt corpul C3 - Liceu, sunt necesare: reabilitarea sarpantei pe
zona anexelor de laborator prin aducerea la aceeasi cota cu laboratoare; modernizarea
/inlocuirea instal sanitare (inclusiv obiecte sanitare) electrice, termice; inlocuirea peretilor
de compart de la grup sanitare cu compart usoare din placi HPL, grosime 16mm, placarea
Cu gresie casa scarii si holurile de la etajele 1 si 2; placarea cu gresie in salile de clasa din
corpul de cladire de pe latura de sud; anvelop cladirii cu termosistem, inclusiv a planseului
de la ultimul nivel refacerea finisajelor exterioare /fatade si igienizari cu var lavabil la pereti
si tavane; inlocuirea tamplariei metalice a ferestrelor de pe casa scarii (axele 16-19) cu
tamplarie de aluminiu cu geam termopan; realiz lucrarilor si actiunilor de protectie a
mediului si aducerea la starea initiala, inclusiv refacerea cadrului natural dupa termin
lucrarilor; finisaje inter: pardoseli din gresie antiderap, rectificari, varuri lavabile la pereti si
tavane, tamplarie lemn natur; PVC alb finisaje ext: tencuieli decorative, verde pal/alb,
tencuieli in PUTZ, la soclu, gri, tdmplarie PVC, alb + geam termoizolant, tamplarie din
aluminiu + geam termoizolant, invelitoare din tabla profil tip tigla metalica gri, jgheaburi si
burlane metal gri, gresie antiderap, la terase si trepte exter. 2.pt corpul C14 - Camin
internat, sunt necesare: constructie sarpanta din lemn in doua ape, cu invelitoare din tabla
profilata tip tigla metalica, jgheaburi si burlane racordate la reteaua de canalizare
exterioara; realizunei scari metalice PSI pentru acces in pod; modernizinstal sanitare (din
camere) prin: inlocuirea coloane de apa calda sirece si canalizare, inlocuirea obiectelor
sanitare si sifon pardoseald, montaj retea de apa calda / rece incorporata in perete; inloc
coditelor de dus cu caz realizdin gresie si compartim cu sticla securizata; inloc corpurilor de
iluminat cu corpuri de iluminat econ; inloc pardoselilor din camere cu pardoseli din linoleum;
inloc usilor de la camere cu lemn si cu PVC la grupuri sanit; placarea cu gresie si faianta a
grupurilor sanitare; inchiderea cu placi rigips a supraluminii de la peretii camere spre hol;
placare cu gresie casa scarii si holuri; anvelop cladirii cu termosistem, inclusiv a planseului
de la ultimul nivel; sistem paratrasnet; pe acoperis montarea a 12 panouri solare, pe cele
doua pante majore; realizlucrar si actiun de protectie a mediului si aducerea la starea
initiala, inclusiv refac cadrului natural dupa termin lucrarilor; finisaje inter: pardoseli din
pardoseli din linoleum, pardoseli din gresie antiderapanta, rectificari, varuri lavabile alb la
pereti si tavane, placaj din faianta h=2,10 m in grup sanitare, usi din lemn natur, PVC alb;
finisaje ext: tencuieli decorative, verde pal/alb, tencuieli in PUTZ, la soclu, gri, tdmplarie PVC,
alb + geam termoiz, invelitoare din tabla profilata tip tigla metalica gri, jgheaburi si burlane
metalice gri,gresie antiderap, la terase si trepte exter Cf DG al obiectiv de investitii, elab de
proiect ASOCIEREA S.C. PRODOMUS S.R.L.& S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L., in cadrul
PTH nr. 2 / 06.01.2022: Termenul de executie: 6 luni de la data specif in ordinul de incepere
a lucrarilor (inclusiv perioadele de anotimp nefavorabil in care nu se poate lucra). In conf cu
prevart. 161 alin. (1) si (2) din Lg 98/2016, termenul limita pana la care orice op econ
interesat de particip la proced de achiz publica are dreptul de a solicita clarif sau inform
suplimin legat cu docum de atrib este de 10 Zle inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor si AC stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de
clarificare / informatiilor suplimentare cu 7 Zle inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor.



