

“Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașul Negrești Oaș”

I.D.: 75040665

Documente participare:

- PT ILUMINAT NEGRESTI.part1.rar.p7s
 - PT ILUMINAT NEGRESTI.part2.rar
 - PT ILUMINAT NEGRESTI.part3.rar
 - PT ILUMINAT NEGRESTI.part4.rar
 - PT ILUMINAT NEGRESTI.part5.rar
 - PT ILUMINAT NEGRESTI.part6.rar
 - DRAFT CONTRACT - ILUMINAT.pdf
 - Formulare executie - ILUMINAT.doc
 - FisaDate_DF1164255.pdf
 - DUAE_CERERE_201449.xml
 - contestatie iluminat.pdf
 - anexa 1 calcule luminotehnice.pdf
 - Contestatie CNSC_UAT Negresti Oas_semnat.pdf
 - Raspuns consolidat clarificari ILUMINAT.pdf
 - Anexa 1 Calcule luminotehnice.pdf
-

Data publicarii	10.11.22	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.11.22	Pretul estimativ:	13.413.415,80 RON - 13.413.415,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: În baza contractului de achiziție publică semnată operatorul economic/asocierea desemnat/ă câștigător/câștigătoare va executa lucrările conform proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții "Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașul Negrești Oaș". Potrivit devizului general parte integrantă a PT valoarea totală a contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri este de 13.413.415,80 lei fără valoarea TVA, din care : Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 13.307.992,50 lei din care 4.1 Construcții și instalații 13.290.092,50 lei 4.5 Dotări - 17.900 lei Cap. 5 Alte cheltuieli 90.843,66 lei fără TVA din care: 5.1 Organizare de șantier 90.843,66 lei din care: 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 90.843,66 lei. Cap 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 14.579,64 lei 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 14.579,64 lei Cheltuieli eligibile: Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 7.160.138,72 lei din care 4.1 Construcții și instalații 7.160.138,72 lei 4.1.1 Modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Negrești Oaș 5.867.417,37 lei 4.1.2 Extindere Strada Ion Creanga 1.012.774,89 lei 4.1.3 Extindere Strada Borcutului 279.946,47 lei 4.5 Dotări - 0 lei Cap. 5 Alte cheltuieli 90.843,66 lei fără TVA din care: 5.1 Organizare de șantier 90.843,66 lei din care: 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 90.843,66 lei. Cheltuieli neeligibile: Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 6.147.853,78 lei din care 4.1 Construcții și instalații 6.129.953,78 lei 4.1.1 Extindere tronson 1 Victoria 670.522,33 lei 4.1.2 Extindere tronson 2 Victoria 454.984,69 lei 4.1.3 Extindere tronson 3 Victoria 519.518,22 lei 4.1.4 Strada Pietii 102.710,97 lei 4.1.5 Extindere Strada Corni 288.681,09 lei 4.1.6 Strada Pietrosului 163.986,43 lei 4.1.7 Strada Turului 258.824,27 lei 4.1.8 Extindere Valea Cerbului 120.103,68 lei 4.1.9 Extindere stalpi fotovoltaici treceri de pietoni 1.227.053,81 lei 4.1.10 Modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Negrești Oaș 2.323.568,29 lei 4.5 Dotări - 17.900 lei Cap 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 14.579,64 lei 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 14.579,64 lei La elaborarea ofertei, ofertantul trebuie să se încadreze atât în valoarea cheltuielilor eligibile cât și în valoarea cheltuielilor neeligibile pe fiecare capitol bugetar. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 10 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 6 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limită indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu formula răspuns.
