

## **Execuție lucrări pentru proiectul "Reabilitare, modernizare, dotare și extindere (prin desființare corp C2) Școala Gimnazială nr. 4, Municipiul Moreni, Județul Dâmbovița.**

I.D.: 71868099

Data publicării 04.08.22 Coduri CPV 45214220-8

Pretul estimativ: 11.051.218,24 RON - 11.051.218,24 RON

Descriere: Prezenta procedură își propune atribuirea unui contract de achiziție publică de execuție de lucrări de modernizare a infrastructurii existente (Corp C1 Școala), extinderea sălii de sport cu anexe conținând vestiare, grupuri sanitare, sală de ședințe pentru consiliul elevilor, spații administrative; gheana pentru apă, rezervor de incendiu, imprejmuire și amenajare incintă, amenajare mediu, montaj utilaje și alte lucrări conexe, în cadrul proiectului finanțat prin POR, "Reabilitare, modernizare, dotare și extindere (prin desființare corp C2) Școala Gimnazială nr. 4, Municipiul Moreni, Județul Dâmbovița". Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivelor de investiții. Pentru o mai bună informare a operatorilor economici interesați să înainteze o ofertă în cadrul procedurii de atribuire, recomandăm ca, anterior întocmirii ofertei (propunere tehnică și propunere financiară), operatorii economici să parcurgă activități de culegere a datelor din teren, prin vizitarea amplasamentelor. Valoarea estimată a contractului (conform devizului general întocmit la faza PT) este de 11.061.323,56 RON fără TVA, calculată astfel: Cap. 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului; Cap. 4. Cheltuieli de investiția de bază și Cap. 5. Alte cheltuieli: -Cap. 1.2. Amenajarea terenului: 13.770,94 RON-cap. 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 7.644,34 RON-cap. 4.1. Construcții și instalații: 10.640.503,89 RON-cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 39.549,80 RON-cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 244.310,90 RON-cap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 58.767,40 RON-cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului: 56.776,29 RON Valorile astfel estimate au fost fundamentate pe baza documentelor elaborate la nivelul PROIECTULUI TEHNIC și devizului general actualizat, întocmit premergător derulării prezentei proceduri de atribuire și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moreni, fiind cuprinse în bugetul Contractului de finanțare nr. 6447 din 21.12.2020, modificat prin Notificarea nr. nr.14316/18.11.2021 și înregistrată la OI cu nr. 2802/22.12.21 Durata de execuție a contractului este de max. 24 luni.