

INTRETINERE DRUMURI JUDETENE - COVOARE BITUMINOASE, JUDETUL MURES, 2019 - 2020

I.D.: 37007336

Data publicarii 04.07.19 Coduri CPV 45233220-7

Pretul estimativ: 213.000,00 RON - 2.023.926,00 RON
1.533.600,00 RON - 4.682.379,00 RON
744.222,00 RON - 4.374.168,00 RON
2.009.655,00 RON - 4.220.382,00 RON
846.036,00 RON - 4.531.566,00 RON
2.411.586,00 RON - 5.127.336,00 RON

Descriere: 4. Intretinere drumuri judetene - covoare bituminoase - zona Ganesti judetul Mures -2019-2020, Obiectul acordului - cadru il constituie lucrari de intretinere drumuri judetene - covoare bituminoase- din zona Ganesti (lotul nr.4), judetul Mures. Lotul nr.4/zona Ganesti - in lungime totala de 10,166 km pe urmatoarele drumuri: 1. DJ142 Tirnaveni -int. DJ151B-Balauteri; 2. DJ142A Ganesti - Bagaciu - lim. jud. Sibiu; 3. DJ151B Ungheni - Capilna de Sus - Bahnea - lim. jud. Sibiu; 4. DJ 107D lim. judet Alba -Craiesti - Adamus - int. DN14A. Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru pentru lotul nr. 4 - zona Ganesti se prezinta astfel: -cantitatea minima = 3,600 km; -cantitatea maxima = 10,166 km. Autoritatea contractanta estimeaza ca pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru se vor incheia 2(doua) contracte subsecvente pentru lotul nr. 4 - zona Ganesti, a caror cantitati estimate de lucrari de intretinere - covoare bituminoase -se prezinta astfel: -contractul subsecvent nr.1 = 6,566 km; -contractul subsecvent nr.2 = 3,600 km; Cantitatile minime si maxime care fac obiectul unui singur contract subsecvent pentru lotul nr. 4 - zona Ganesti, se prezinta astfel: -cantitatea minima = 3,600 km; -cantitatea maxima = 6,566 km. Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 1.214.710 lei. Frecventa si valoarea contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite: Pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru se vor incheia 2 (doua) contracte subsecvente, a caror valoare estimata fara TVA, se prezinta astfel: -contractul subsecvent nr.1: 1.214.710 lei fara TVA; -contractul subsecvent nr.2: 666.000 lei fara TVA. Durata acordului cadru: 24 luni de la data incheierii. Durata de executie: 60 zile pentru cantitatea maxima cuprinsa in acordul cadru. Termenele pentru fiecare contract subsecvent in parte se vor stabili proportional cu cantitatile cuprinse in acestea. Termenul de executie a lucrarilor din contract curge de la data predarii amplasamentului.. 6. Intretinere drumuri judetene - covoare bituminoase- zona Gornești judetul Mures -2019-2020, Obiectul acordului - cadru il constituie lucrari de intretinere drumuri judetene - covoare bituminoase- din zona Gornești (lotul nr.6), judetul Mures. Lotul nr.6/zona Gornești - în lungime totală de 21,983 km pe următoarele drumuri: 1. DJ153 Reghin-Eremitu-Sovata; 2. DJ153A Ernei -Eremitu; 3. DJ154H intersecția DJ153B - Băla; 4. DJ 153B Dumbrăvioara-Fărăgău. Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru pentru lotul nr. 6 - zona Gornești se prezinta astfel: -cantitatea minima = 7,200 km; -cantitatea maxima = 21,983 km. Autoritatea contractanta estimeaza ca pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru se vor incheia 2 (două) contracte subsecvente pentru Lotul nr.6 - zona Gornești, a caror cantitati estimate de lucrari de intretinere - covoare bituminoase - se prezinta astfel: -contractul subsecvent nr.1 = 14,783 km; -contractul subsecvent nr.2 = 7,200 km. Cantitatile minime si maxime care fac obiectul unui singur contract subsecvent pentru Lotul nr.6 - zona Gornești, se prezinta astfel: -cantitatea minima = 7,200 km; -cantitatea maxima = 14,783 km. Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 3.148.779 lei. Frecventa si valoarea contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite: Pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru se vor incheia 2 (două) contracte subsecvente, a caror valoare estimata fara TVA, se prezinta astfel: -contractul subsecvent nr.1: 3.148.779 lei fara TVA; -contractul subsecvent nr.2: 1.533.600 lei fara TVA. Durata acordului cadru: 24 luni de la data incheierii. Durata de executie: 132 zile pentru cantitatea maxima cuprinsa in acordul cadru. Termenele pentru

fiecare contract subsecvent in parte se vor stabili proportional cu cantitatile cuprinse in acestea. Termenul de executie a lucrarilor din contract curge de la data predarii amplasamentului.. 2. Intretinere drumuri judetene - covoare bituminoase-din zona Reghin judetul Mures, 2019-2020, Obiectul acordului - cadru il constituie lucrari de intretinere drumuri judetene - covoare bituminoase- din zona Reghin (lotul nr.2), judetul Mures. Lotul nr.2/zona Reghin - în lungime totală de 20,536 km pe următoarele drumuri: 1. DJ153C Reghin - Gurghiu - Ibănești - Lăpușna; 2. DJ153H Ibănești - Hodac - Toaca; 3. DJ154 Reghin - Batoș - lim jud.BN; 4. DJ154A Reghin - Rușii Munți - Deda; 5. DJ154B Vălenii de Mureș - Vătava - lim. jud. BN. Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru pentru lotul nr. 2 - zona Reghin se prezinta astfel: -cantitatea minima = 3,494 km; -cantitatea maxima = 20,536 km. Autoritatea contractanta estimeaza ca pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru se vor incheia 2 (două) contracte subsecvente pentru Lotul nr.2 - zona Reghin, a caror cantitati estimate de lucrari de intretinere - covoare bituminoase - se prezinta astfel: -contractul subsecvent nr.1 = 17,042 km; -contractul subsecvent nr.2 = 3,494 km. Cantitatile minime si maxime care fac obiectul unui singur contract subsecvent pentru Lotul nr.2 - zona Reghin, se prezinta astfel: -cantitatea minima = 3,494 km; - cantitatea maxima = 17,042 km. Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 3.629.946 lei. Frecventa si valoarea contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite: Pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru se vor incheia 2 (două) contracte subsecvente, a caror valoare estimata fara TVA, se prezinta astfel: -contractul subsecvent nr.1: 3.629.946 lei fara TVA; -contractul subsecvent nr.2: 744.222 lei fara TVA. Durata acordului cadru: 24 luni de la data incheierii. Durata de executie: 124 zile pentru cantitatea maxima cuprinsa in acordul cadru. Termenele pentru fiecare contract subsecvent in parte se vor stabili proportional cu cantitatile cuprinse in acestea. Termenul de executie a lucrarilor din contract curge de la data predarii amplasamentului.. 5. Intretinere drumuri judetene - covoare bituminoase, - zona Saulia judetul Mures -2019-2020, Obiectul acordului - cadru il constituie lucrari de intretinere drumuri judetene - covoare bituminoase- din zona Șăulia (lotul nr.5), judetul Mures. Lotul nr.5/zona Șăulia-în lungime totală de 19,814 km pe următoarele drumuri: 1. DJ107G lim. jud. Alba-Cecălaca-Luduș; 2. DJ151 Luduș - Sărmașu - lim.jud. BN; 3. DJ151A Șăulia - Band (DJ 152A); 4. DJ 151C Zau de Câmpie-Valea Largă 5. DJ 153E DN15-Bogata; 6. DJ 153F Nandra-Bichiș-Ozd; 7. DJ 153G Sânger-Papiu Ilarian-Iclânzel. Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru pentru lotul nr. 5 - zona Șăulia se prezinta astfel: -cantitatea minima = 9,435 km; -cantitatea maxima = 19,814 km. Autoritatea contractanta estimeaza ca pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru se vor incheia 2 (două) contracte subsecvente pentru Lotul nr.5 - zona Șăulia, a caror cantitati estimate de lucrari de intretinere - covoare bituminoase - se prezinta astfel: -contractul subsecvent nr.1 = 10,379 km; -contractul subsecvent nr.2 = 9,435 km. Cantitatile minime si maxime care fac obiectul unui singur contract subsecvent pentru Lotul nr.5 - zona Șăulia, se prezinta astfel: - cantitatea minima = 9,435 km; -cantitatea maxima = 10,379 km. Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 2.210.727 lei. Frecventa si valoarea contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite: Pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru se vor incheia 2 (două) contracte subsecvente, a caror valoare estimata fara TVA, se prezinta astfel: -contractul subsecvent nr.1: 2.210.727lei fara TVA; -contractul subsecvent nr.2: 2.009.655 lei fara TVA. Durata acordului cadru: 24 luni de la data incheierii. Durata de executie: 119 zile pentru cantitatea maxima cuprinsa in acordul cadru. Termenele pentru fiecare contract subsecvent in parte se vor stabili proportional cu cantitatile cuprinse in acestea. Termenul de executie a lucrarilor din contract curge de la data predarii amplasamentului.. 1. Intretinere drumuri judetene - covoare bituminoase- din zona Sincrai judetul Mures - 2019-2020, Obiectul acordului - cadru il constituie lucrari de intretinere drumuri judetene - covoare bituminoase- din zona Sincrai (lotul nr.1), judetul Mures. Lotul nr.1/zona Sâncrai - în lungime totală de 20,782 km, pe următoarele drumuri: 1. DJ 151D Ungheni-Acățari-Tâmpa; 2. DJ 152A Tg. Mureș - Band - Iernut; 3. DJ 152B Șăulia - Pârâul Crucii; 4. DJ 173 Limita județ Bistrița Năsăud - Crăiești - Râciu Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru pentru lotul nr. 1 - zona Sincrai se prezinta astfel: - cantitatea minima = 3,972 km; -cantitatea maxima = 20,782 km. Autoritatea contractanta estimeaza ca pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru se vor incheia 2 (două) contracte subsecvente pentru Lotul nr.1 - zona Sincrai, a caror cantitati estimate de lucrari de intretinere - covoare bituminoase - se prezinta astfel: -contractul subsecvent nr.1 = 16,810 km; -contractul subsecvent nr.2 = 3,972 km. Cantitatile minime si maxime care fac obiectul unui singur contract subsecvent pentru Lotul nr.1 - zona Sincrai, se prezinta astfel: - cantitatea minima = 3,972 km; -cantitatea maxima = 16,810 km. Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 3.685.530 lei. Frecventa si valoarea contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite: Pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru se vor incheia 2 (două) contracte subsecvente, a caror valoare estimata

fara TVA, se prezinta astfel: -contractul subsecvent nr.1: 3.685.530 lei fara TVA; -contractul subsecvent nr.2: 846.036 lei fara TVA; Durata acordului cadru: 24 luni de la data incheierii. Durata de executie: 125 zile pentru cantitatea maxima cuprinsa in acordul cadru. Termenele pentru fiecare contract subsecvent in parte se vor stabili proportional cu cantitatile cuprinse in acestea. . Termenul de executie a lucrarilor din contract curge de la data predarii amplasamentului..

3. Intretinere drumuri judetene - covoare bituminoase-din zona Miercurea Nirajului judetul Mures -2019-2020, Obiectul acordului - cadru il constituie lucrari de intretinere drumuri judetene - covoare bituminoase- din zona Miercurea Nirajului (lotul nr.3), judetul Mures. Lotul nr.3/zona Miercurea Nirajului - în lungime totală de 24,072 km pe următoarele drumuri: 1. DJ135 Tg. Mureș-Miercurea Nirajului-Măgherani; 2. DJ135A Viforoasa - Miercurea Nirajului - Hodoșa - Sîmbriaș; 3. DJ134 Fântânele-Vețca - limita județ Harghita. Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru pentru lotul nr. 3 - zona Miercurea Nirajului se prezinta astfel: -cantitatea minima = 11,322 km; -cantitatea maxima = 24,072 km. Autoritatea contractanta estimeaza ca pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru se vor incheia 2 (două) contracte subsecvente pentru Lotul nr.3 - zona Miercurea Nirajului, a caror cantitati estimate de lucrari de intretinere - covoare bituminoase - se prezinta astfel: -contractul subsecvent nr.1 = 12,750 km; -contractul subsecvent nr.2 = 11,322 km. Cantitatile minime si maxime care fac obiectul unui singur contract subsecvent pentru Lotul nr.3 - zona Miercurea Nirajului, se prezinta astfel: -cantitatea minima = 11,322 km; -cantitatea maxima = 12,750 km. Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 2.715.750 lei. Frecventa si valoarea contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite: Pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru se vor incheia 2 (două) contracte subsecvente, a caror valoare estimata fara TVA, se prezinta astfel: -contractul subsecvent nr.1: 2.715.750 lei fara TVA; -contractul subsecvent nr.2: 2.411.586 lei fara TVA. Durata acordului cadru: 24 luni de la data incheierii. Durata de executie: 145 zile pentru cantitatea maxima cuprinsa in acordul cadru. Termenele pentru fiecare contract subsecvent in parte se vor stabili proportional cu cantitatile cuprinse in acestea. Termenul de executie a lucrarilor din contract curge de la data predarii amplasamentului..
