

**SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU
PROIECTUL "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE (PRIN
DESIINTARE CORP C5) DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT
LEHLIU - COMUNA LEHLIU - JUDETUL CALARASI"**

I.D.: 66568167

Data
publicarii 25.02.22

Coduri CPV

45214220-8

Descriere: Lucrarile propuse spre executie sunt situate in Sat Lehliu – Comuna Lehliu – Județul Calarasi. Valoarea estimata: 6,568,502.59 lei fara TVA Obiectul contractului: 1.Servicii de elaborare a documentatiei de proiectare in fazele: o Proiect Tehnic (PTh); o Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C/ DTAC); o Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E); o Detalii de executie (DE), o Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie o Caiete de sarcini pe specialitati (CS), o Documentatiile pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor 2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor de constructie; 3. Executia lucrarilor de constructie a unei infrastructuri modernizate si extinse pentru invatamantul scolar din Comuna Lehliu, inclusiv: - Amenajarea terenului - Furnizarea de echipamente tehnologice si functionale cu montaj aferent - Organizare de santier Din care: • Servicii de elaborare a documentatiei de proiectare in fazele: Proiect Tehnic (PTh); Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C/DTAC); Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E); Detalii de executie (DE), Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, Caiete de sarcini pe specialitati (CS), Documentatiile pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor, Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor de constructie; - 162,000.00 lei fara TVA (Conform Devizului general si bugetului proiectului aprobat) - Capitolul 3- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 3.5.4 – Documentatii pentru obtinere de avize/acorduri: 14,000.00 lei 3.5.5 – Verificare tehnica – 15,000.00 lei 3.5.6 – Proiect tehnic si detalii de executie: 118,000.00 lei 3.8.1. – Asistenta tehnica din partea proiectantului – 15,000.00 lei • Executia lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere (prin desfiintare corp C5) pentru invatamantul scolar din Comuna Lehliu: 6,406,502.59 lei fara TVA, (valoarea cu amenajarea terenului, cheltuieli pentru investitia de baza, organizarea de santier,) - Conform Devizului general si bugetului proiectului aprobat: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 37,152.46 lei fara TVA Capitolul 4- Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii: 6,056,286.71 lei fara TVA • Obiect 1- Corp Scoala: 2,627,034.68 lei fara TVA • Obiect 2- Extindere – Anexa sala de sport: 1.767,497.85 lei fara TVA • Obiect 3- Sala Sport - Ort: 1,209,238.91 lei fara TVA • Obiect 4- Ghena ecologica: 57.8040,12 lei fara TVA • Obiect 5- Rezervor de apa pentru incendiu: 274,471.67 lei fara TVA • Obiect 6- Incinta: 117,348.80 lei fara TVA • Obiect 7- Cabina de paza: 2,854.68 lei fara TVA 4.2. Montaj utilaje tehnologice: 44,627.52 lei fara TVA • Obiect 1- Corp Scoala: 5,940.22 lei fara TVA • Obiect 2- Extindere – Anexa sala de sport: 19,749.77 lei fara TVA • Obiect 3- Sala Sport: 8,818.05 lei fara TVA • Obiect 5- Rezervor de apa pentru incendiu: 5,487.86 lei fara TVA • Obiectiv 6- Incinta: 4,931.62 lei fara TVA 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 156,272.98 lei fara TVA • Obiect 1- Corp Existent C1 - Scoala: 10,225.73 lei fara TVA • Obiect 2- Extindere – Anexa Sala de sport: 62,426.91 lei fara TVA • Obiect 3- Sala Sport: 12,847.02 lei fara TVA • Obiect 5- Rezervor de apa pentru incendiu: 31,045.08 lei fara TVA • Obiectiv 6- Incinta: 39,728.24 lei fara TVA. Capitolul 5 - Organizare de santier: 112,162.92 lei fara TVA • Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier – 78.000 lei fara TVA • Cheltuieli conexe organizarii santierului – 34,162.92 lei fara TVA Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 271,442.68 lei fara TVA. DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE - 28 luni din care: Durata proiectarii: 3 luni de la data semnarii contractului; Durata asistentei tehnice din partea proiectantului: 24 luni calendaristice de la demararea lucrarilor de executie; Durata executiei : 24 de luni calendaristice, de la momentul finalizarii etapei de proiectare La calculul duratei contractului s-a tinut cont de termenul de 30 zile necesar Autoritatii Contractante pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. Durata contractului de proiectare si executie poate fi extins cu acordul partilor, in limita perioadei de implementare a proiectului, in conformitate cu contractul de finantare. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in termenul precizat in documentatie, termenul de raspuns al Autoritatii Contractante la solicitarile de clarificari este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
