

Servicii de proiectare (faza Proiect Tehnic și Caiete de sarcini), verificare proiect și asistență tehnică din partea Prestatorului pe durata execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții :“Regularizarea pârâu Valea Mare, localitatea Balomir, comuna Sântămăria - Orlea, județul Hunedoara”

I.D.: 105451825

Documente participare:

- FisaDate_DF1231445.pdf
- CAIET DE SARCINI BALOMIR.pdf
- FISA DE DATE-signed.pdf
- FORMULARE-signed.pdf
- MODEL CONTRACT-signed.pdf
- DUAE_CERERE_307328.xml
- 1_Raport sinteza nr 2913132_08.06.2017_CJSU HD-signed.pdf
- 3_Raport sinteza nr 2886_02.07.2020_CJSU HD-signed.pdf
- 3_Raport sinteza nr 2886_02.07.2020_CJSU HD.pdf
- 2_Raport sinteza nr 2766_29.06.2020_CJSU HD-signed.pdf
- 2_Raport sinteza nr 2766_29.06.2020_CJSU HD.pdf
- Raspuns clarificare nr.5 Balomir-signed.pdf

Data publicarii	14.11.24	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.11.24	Pretul estimativ:	397.000,00 RON - 397.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Prin lucrările propuse se dorește crearea unei secțiuni de scurgere suficiente pentru tranzitarea undelor de viitură. Lucrările propuse vor avea ca efect eliminarea riscului de producere a unor inundații pe acest sector prin crearea condițiilor necesare pentru curgerea apelor la debite medii și mari. Prin realizarea lucrărilor propuse se asigură creșterea gradului de siguranță a locuitorilor localității riverane, precum și a obiectivelor social economice din zonă în cazul producerii unor viituri cu debite maxime importante datorate ploilor cu caracter torențial sau mixte (topiri de zăpezi și ploi). Lucrările se înscriu în planurile de măsuri necesare prevenirii agravării stării corpurilor de apă de suprafață și evitării/sistării modificărilor hidromorfologice ale acestor cursuri de apă cu consecințe asupra mediului înconjurător, asupra protecției împotriva inundațiilor și a altor activități egale ca importanță pentru dezvoltarea umană durabilă. Soluțiile tehnice aplicate nu induc modificări ale echilibrului ecologic, ci și din contră, după punerea în funcțiune a lucrărilor de amenajare se pun bazele unei reveniri în cadrul inițial. Nerealizarea obiectivului de investiții propus va menține riscul crescut de producere a unor noi inundații în zonă, cu înregistrarea unor importante pagube materiale. □ Obținerea avizelor conform certificatului de urbanism □ Elaborarea Proiectului Tehnic și a detaliilor de execuție; □ Elaborarea documentațiilor tehnice DTAC și DTOE □ Elaborarea și validarea strategiei de contractare și a documentațiilor de achiziție (inclusiv specificațiile tehnice) pentru proiectul de investiție și asigurarea asistenței tehnice pe perioada derulării procedurilor de achiziție; □ Asigurarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pe perioada de garanție a lucrărilor. NOTA: Numarul de zile inainte de termenul limita pentru primirea Ofertelor pana cand Ofertantii pot solicita clarificari: 6 zile. Numarul de zile inainte de termenul limita de primire a Ofertelor la care Autoritatea contractanta raspunde, in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari primite de la operatorii economici interesati: 4 zile Orice solitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP (<https://www.e-licitatie.ro>)