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Descriere: Achiziţie	execuţie	lucrări	aferente	investitiei:	“Renovare	energetică	a	clădirilor	publice	–
Grădiniţa	cu	Program	Prelungit	nr.	15	Botoşani",	C5-B2.1.a-1636,	în	conformitate	cu
cerinţele	solicitate	prin	Caietul	de	sarcinial	achizitiei	şi	Documentaţia	tehnică	ataşate
prezentei	Fişe	de	date	a	achiziţiei.	Municipiul	Botoşani	a	semnat	cu	Autoritatea	de
Management	Ministerul	Dezvoltării,	Lucrărilor	Publice	şi	Administraţiei	contractul	de	finantare
nr.	9703/25.01.2023,	iar	beneficiar	este	Gradinita	cu	Program	Prelungit	nr.	15	Botosani,
derulat	prin	PNRR/2022/C5/B2.1.a/1,	Runda	2,	Componenta	C5	–	Valul	Renovării,	Axa	2	-
Schema	de	granturi	pentru	eficienţă	energetică	şi	rezilienţă	în	clădiri	publice,	Operaţiunea
B:	Renovarea	energetică	moderată	sau	aprofundată	a	clădirilor	publice,	în	cadrul	Planului
Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă	(PNRR).	Investiţia	presupune	realizarea	de	lucrări	de
eficienţă	energetică	la	Gradinita	cu	Program	Prelungit	nr.	15	Botosani,	proprietatea
Consiliului	Local	Botoşani	şi	aflat	în	administrarea	Inspectoratului	Şcolar	Judeţean	Botoşani,
dispus	astfel:	-	Corpul	C1	cu	destinaţie	construcţii	administrative	şi	social	culturale	-	S.
construita	la	sol:	359	mp;	Corp	clădire	invăţământ,	regim	de	inaltime	St+P+1E.	Cladirea
care	face	obiectul	investiţiei	este	situata	pe	Al.	Liceului,	nr.	8,	mun.	Botoşani,	judeţul
Botosani	şi	face	parte	din	cladiri	publice.	Pentru	acest	obiectiv	de	investitii	s-a	emis
Autorizaţia	de	construire	nr.	236	din	02.10.2023.	Obiectivul	general	al	proiectului	este
tranzitia	catre	un	fond	construit	rezilient	si	verde.	Obiectivul	specific	al	acestei	axe	este
renovarea	energetică	moderată	sau	aprofundată	a	clădirilor	publice.	Astfel	vor	fi	sprijinite
activităţi	specifice	realizării	de	investiţii	pentru	creşterea	eficienţei	energetice	a	clădirilor
publice,	respectiv:	•	Lucrări	de	reabilitare	termică	a	elementelor	de	anvelopă	a	clădirii;	•
Lucrări	de	reabilitare	termică	a	sistemului	de	încălzire/a	sistemului	de	furnizare	a	apei	calde
de	consum;	•	Instalarea	unor	sisteme	alternative	de	producere	a	energiei	electrice	şi/sau
termice	pentru	consum	propriu;	utilizarea	surselor	regenerabile	de	energie;	•	Lucrări	de
instalare/reabilitare/modernizare	a	sistemelor	de	climatizare	şi/sau	ventilare	mecanică
pentru	pentru	asigurarea	calităţii	aerului	interior;	•	Lucrări	de	reabilitare/	modernizare	a
instalaţiilor	de	iluminat	în	clădiri;	•	Sisteme	de	management	energetic	integrat	pentru
clădiri;	•	Sisteme	inteligente	de	umbrire	pentru	sezonul	cald;	•	Modernizarea	sistemelor
tehnice	ale	clădirilor,	inclusiv	în	vederea	pregătirii	clădirilor	pentru	soluţii	inteligente;	•	Alte
tipuri	de	lucrări.	Lucrarile	necesare	pentru	realizarea	acestui	obiectiv	de	investitii	se	vor
executa	avand	la	baza	Proiectul	nr.	42/2023	elaborat	de	catre	S.C.	VIA	PRO	IT	CONSULTING
S.R.L.,	pus	la	dispozitie	de	autoritatea	contractanta.	Valoarea	estimata	in	suma	de
2.115.075,78	lei	fără	T.V.A	pentru	atribuirea	contractului	de	lucrari	ce	face	obiectul
prezentei	proceduri	NU	contine	suma	reprezentând	“cheltuieli	diverse	si	neprevazute".
Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor:	13.	În	masura	în	care	solicitarile	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost
adresate	autoritatii	contractante	în	termenul	de	la	punctul	I.3,	termenul	limita	în	care
autoritatea	contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	este	a	7-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.


