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SUSPENDATA	-	Consolidare	si	reprofilare	rau	Timis	pe	sectorul
Lugoj-frontiera	Serbia,	judetul	Timis

Documente	participare:
Clarificare	din	oficiu-suspendare	procedura.pdf
Raspuns	la	solicitare	de	clarificare	4	iulie.pdf
Clarificare	din	oficiu	executie	Lugoj.pdf
Raspuns	clarificare	Lugoj.pdf
Raspuns	consolidat	la	solicitarile	de	clarificari.pdf
Acord	contractual	Lugoj	-	Frontiera.pdf
Caiet	de	sarcini	Lugoj.pdf
Draft	Lugoj	-	Frontiera.pdf
Caiet	de	sarcini	Lugoj.pdf.p7s
Documentatie	scrisa	Memoriu	tehnic	Caiete	de	sarcini	Grafic.rar
PDF	documentatie	economica	fara	valori.rar
FisaDate_DF1180597.pdf
Piese	desenate	PDF.rar
Formulare.doc
DUAE_CERERE_224737.xml

Data
publicarii

05.07.23 Coduri	CPV 45246000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

04.07.23 Pretul	estimativ: 24.497.248,40	RON	-	24.497.248,40	RON

Descriere: Consolidare	si	reprofilare	rau	Timis	pe	sectorul	Lugoj-frontiera	Serbia,	judetul	Timis,
executie,	conform	caiet	sarcini.	Scopul	achizitiei	publice	este	contractarea	lucrarilor	privind
realizarea	obiectivului	de	investitii	,,Consolidare	si	reprofilare	rau	Timis	pe	sectorul	Lugoj-
frontiera	Serbia,	judetul	Timis"	,	conform	caietului	de	sarcini.	Lucrarile	propuse	constau	din:
-	Consolidari	de	mal	L=3,7	km	-	Refacere	zid	parapet	L=55	m	-	Cosmetizare	zid	parapet
L=970	m	-	Etansare	rosturi	si	fisuri	L=130	m	Conform	Legii	nr.	10/1995	privind	calitatea	in
constructii	prezenta	lucrare	se	incadreaza	in	categoria	de	importanta	C.	Valoarea	estimata
a	prezentei	lucrari,	C+M,	este	de:	24.497.248,40	lei	fara	TVA,	din	care:	-	amenajarea
terenului:	18.912,23	lei	fara	TVA	-	investitia	de	baza	-	constructii	si	instalatii+OS:
24.478.336,17	lei	fara	TVA	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	cu	12	zile	fata	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	este	20	zile.


