

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL: PROIECT INTEGRAT (MASURA 322 - PNDR), COMUNA TELIUCU INFERIOR, JUD. HUNEDOARA

I.D.: 583290

Data publicarii	25.10.13	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.274.957,00 RON

Descriere: Contractul prevede achizitia serviciilor de proiectare (elaborare proiect tehnic+caiete de sarcini si detalii de executie), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru obiectivul: Proiect integrat (Masura 322 - PNDR), comuna Teliucu Inferior, jud. Hunedoara. Achizitia serviciilor si lucrarilor se va realiza pe loturi: LOT 1: Realizare strazi in satele Teliucu Inferior si Cincis-Cerna Valoare estimata fara TVA= 3.307.779 RON (care cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute), din care: Servicii: 48.190 RON, Executie lucrari: 2.966.510 RON, Diverse si neprevazute-10 % = 293.079 RON LOT 2: Alimentare cu apa in satul Teliucu Superior, Retea de canalizare si statie de epurare in satul Teliucu Superior si prelungirea retelei de canalizare pe str.Zorilor in satul Teliucu Inferior Valoare estimata fara TVA= 2.639.062,40 RON (care cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute), din care: Servicii: 53.259 RON, Executie lucrari: 2.348.195 RON, Diverse si neprevazute-10 %=237.608,40 RON LOT 3: Reabilitarea si modernizarea caminelor culturale din satele: Teliucu Inferior, Cincis-Cerna, Izvoarele, Gradinita cu program normal Teliucu Inferior, Reabilitarea si modernizarea parcului din satul Cincis-Cerna Valoare estimata fara TVA: 2.328.116 RON (care cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute), din care: Servicii: 61.640 RON, Executie lucrari: 2.058.110 RON, Diverse si neprevazute-10%= 208.366 RON Mentione: Procentul de 10 % aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 739.053,40 RON (10% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).
