

## **Anulata - Contract de executie lucrari de C+M pentru obiectivul de investitii „Cresterea gradului de siguranta a acumularii Tungujei, pe râul Sacovet, judetul Iasi”**

I.D.: 10171906

---

Data publicarii	02.11.15	Coduri CPV	45247212-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 16.11.15

---

Descriere: Executie lucrari de C+M pentru obiectivul de investitii „Cresterea gradului de siguranta a acumularii Tungujei, pe râul Sacovet, judetul Iasi” Valoarea estimata a contractului de executie lucrari de C+M pentru obiectivul de investitii “Cresterea gradului de siguranta a acumularii Tungujei, pe râul Sacovet, judetul Iasi” este de 3.620.327,00 lei fara T.V.A. (inclusiv cheltuieli diverse si neprevzute), respectiv 818.208,46 euro fara T.V.A., cuprinsa în devizul general al investitiei (1EURO = 4,4247 lei, licitat la BNR în data de 28.11.2014). - Valoare estimata aferenta lucrurilor de C+M = 2.307.502 lei fara T.V.A. preturi 28.11.2014 cuprinsa în devizul general - Valoare estimata cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj = 565.060 lei fara T.V.A. preturi 28.11.2014 cuprinsa în devizul general - Valoare estimata cap. 4.5 Dotari = 23.700 lei fara T.V.A. preturi 28.11.2014 cuprinsa în devizul general - Valoare estimata cap. 5.1 Organizare de santier = 144.813 lei fara T.V.A. preturi 28.11.2014 cuprinsa în devizul general - Valoare estimata aferenta cheltuielilor diverse si neprevzute = 579.252,00 lei fara T.V.A. preturi 28.11.2014 cuprinsa în devizul general Valoarea estimata pentru executie lucrari este de 2.896.262,00 lei fara T.V.A., iar valoarea estimata pentru organizare de santier este de 144.813 lei fara T.V.A. Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevzute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant în Devizul General, este de 20% din valoarea estimata pentru executie lucrari - 579.252,00 lei fara T.V.A., iar valoarea aferenta este inclusă în valoarea estimata a contractului.

---