
I.D.:	49105306

Servicii	de	revizuire,actualizare	şi	completare	a	proiectului
tehnic	de	execuţie,	a	documentaţiei	rest	de	executat	şi	a
devizului	general	şi	servicii	de	asistenţă	tehnică,	aferente
obiectivului	de	investiţii:	“MODERNIZARE	CENTRALĂ	TERMICĂ	ŞI
REŢELE	DE	DISTRIBUŢIE	–	PENITENCIARUL	MIOVENI"

Documente	participare:
centrala	termica	proiect	initial	2009	-	fara	planse.rar
REST	executat	CT.part4.rar
Deviz	actualizat	modernizare	centrala	termica.pdf
Nota	conceptuala	modernizare	centrala	termica.pdf
5	Anunt	de	Participare	-	Procedura	simplificata	Modernizare	centrala	termica	definitiv.pdf
FisaDate_DF1092964.pdf
3	Contract	servicii	de	proiectare	Modernizare	centrala	termica	definitiv.pdf
4	Propunere	financiara	Servicii	proiectare	-	Modernizare	centrala	termica	definitiv.xlsx
4	Sectiunea	Formulare	PROIECTARE	-	Modernizare	centrala	termica	definitiv.pdf
2	Caietul	de	sarcini	Modernizare	centrala	termica	definitiv.pdf
REST	executat	CT.part2.rar
1	Instructiuni	catre	Ofertanti	-	Modernizare	centrala	termica	definitiv.pdf
REST	executat	CT.part1.rar
Tema	de	proiectare	modernizare	centrala	termica.pdf
REST	executat	CT.part3.rar
DUAE_CERERE_82067.xml
8	Raspuns	solicitare	clarificare	2020	09	02.pdf
EN1021791.docx

Data
publicarii

24.08.20 Coduri	CPV 71321200-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.09.20 Pretul	estimativ: 162.000,00	RON	-	162.000,00	RON

Descriere: 1.	Actualizare	deviz	general	2.	Întocmire	studiu	topografic	3.	Întocmire	studiu	geotehnic	4.
Întocmire	expertiză	tehnică	asupra	clădirii	"Centrală	termică"	5.	Întocmire	expertiză	tehnică
asupra	lucrărilor	executate	şi	a	echipamentelor	şi	utilajelor	instalate	în	perioada	2010	-
2011	6.	Elaborare	proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire	7.	Elaborare
proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	8.	Elaborare	proiect	tehnic	de	execuţie	9.
Elaborare	documentaţie	rest	de	executat	10.	Alte	documentaţii	specifice	11.	Asistenţă
tehnică	pe	perioada	derulării	procedurii	de	atribuire	a	Contractului	de	execuţie	a	lucrărilor
12.	Asistenţă	tehnică	pe	perioada	executării	lucrărilor


