

Execuție lucrări pentru proiectul „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova- Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești", cod SMIS 126979

I.D.: 72870467

Documente participare:

- Arhitectura_parte desenata_vol.3.pdf
- Arhitectura_parte desenata_vol.1.pdf
- Arhitectura_parte desenata_vol.2.pdf
- Arhitectura_parte desenata_vol.4.pdf
- Arhitectura_parte desenata_vol.5.pdf
- Arhitectura_parte desenata_vol.6.pdf
- Arhitectura_parte desenata_vol.7.pdf
- Arhitectura_parte scrisa.pdf
- Devize fara valori I.pdf
- Devize fara valori II.pdf
- Instalatii sanitare_parte scrisa vol.1.pdf
- Instalatii sanitare_parte scrisa vol.2.pdf
- Instalatii termice parte desenata vol.1.pdf
- Instalatii termice parte desenata vol.2.pdf
- Instalatii termice parte desenata vol.3.pdf
- Instalatii termice parte scrisa.pdf
- Structura_parte desenata vol.1.pdf
- Structura_parte desenata vol.2.pdf
- Structura_parte desenata vol.3.pdf
- Structura_parte scrisa.pdf
- FisaDate_DF1158878.pdf
- Formular_Propunere tehnica Casuta cu Povesti.docx
- Contract - executie-signed.pdf
- Anexa contract-signed.pdf
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- Formulare Casuta cu Povesti.doc
- Instalatii electrice parte desenata vol.1.pdf
- Instalatii electrice parte desenata vol.2.pdf
- Instalatii electrice parte desenata vol.3.pdf
- Instalatii electrice parte desenata vol.4.pdf
- Instalatii electrice parte desenata vol.5.pdf
- Instalatii electrice parte scrisa.pdf
- Instalatii sanitare parte desenata vol.1.pdf
- Instalatii sanitare parte desenata vol.2.pdf
- Instalatii sanitare parte desenata vol.3.pdf
- Instalatii sanitare parte desenata vol.4.pdf
- AC - Casuta cu Povesti-signed.pdf
- DUAE_CERERE_192625.xml
- Raspuns consolidat Casuta cu Povesti.7z.001

Data publicarii	08.09.22	Coduri CPV	45321000-3 37535200-9 39161000-8 45111291-4 45300000-0 45421000-4
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	03.10.22	Pretul estimativ:	7.671.315,22 RON - 7.671.315,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin implementarea proiectului "Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Căsuța cu Povești", cod SMIS 126979 se urmareste reabilitarea și modernizarea spațiilor școlare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educativ precum și a bunăstării preșcolarilor iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/învatare conform standardelor de pregătire profesională actuale coroborate cu cerințele pietei. Prin realizarea reabilitării termice a anvelopei și modernizarea clădirii se va obține totodată și creșterea eficienței energetice prin economia de energie folosită, reducerea poluării și scăderea consumurilor. Spatiile interioare sunt insuficiente pentru desfasurarea activitatii educativ-recreative în condiții optime. Prin extinderea (mansardarea) cladirii existente se asigură îndeplinirea reglementarilor în vigoare în ceea ce priveste asigurarea spatiului minim necesar pentru fiecare copil și desfășurarea activității în condiții optime. În acelasi timp, pentru desfasurarea in conditii optime a procesului educational, se propune si dotarea spatiilor interioare cu mobilier si echipamente moderne. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova, prin derularea de lucrări de intervenție specifice, pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților preșcolarilor din cadrul Grădinitei cu program prelungit Căsuța cu Povești- Craiova. Obiectivele specifice ale proiectului:

- 1.Extinderea, reabilitarea si dotarea corpului de cladire apartinand Gradinitei cu Program Prelungit Căsuța cu Povești in scopul imbunatatirii conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor.
2. Asigurarea cresterii nivelului de educatie, de dezvoltare timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si capacitati de integrare sociala.

Valoarea estimată conform deviz general al proiectului faza PT este de: 7.671.315,22 (excl. TVA), formata din: -cheltuieli pentru amenajarea terenului: 532.295,62 lei fără TVA; -cheltuieli pentru constructii si instalatii: 4.838.426,64 lei fără TVA; -cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 229.153,72 lei fără TVA; -cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 1.174.141,00 lei fără TVA; -dotări: 788.660,00 lei fără TVA; -cheltuieli aferente organizarii de santier:108.638,24 lei fără TVA. Nota: Valoarea estimată a contractului nu include suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, prevăzută în devizul general, acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesitati, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare Lucrările care fac obiectul contractului sunt detaliate în cuprinsul documentației tehnice pusă la dispoziție în cadrul documentației de atribuire, respectiv: Proiectul Tehnic și anexele acestuia. Termene pentru depunerea/ răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conf. cu preved. art.160 alin.(1) din Legea nr.98/2016 cu modif. și complet. ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentația de atribuire este de 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. B. În conf. cu preved. art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modif. și complet. ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor printr-un răspuns consolidat, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anuntul de simplificat.
