

## **Proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitie - „REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERA STRATEGICA 4: VASLUI - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDETEAN BIRLAD - LAZA - CODAIESTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”**

I.D.: 28230614

Documente participare:

- 2-CN1000506.zip

---

Data publicarii	17.05.18	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 06.07.18

---

Descriere: Obiectul contractului il constituie proiectarea si executia lucrarilor de modernizare a drumului strategic judetean Birlad - Laza - Codaiesti (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) in lungime de 82,649 km, impartite in trei loturi, respectiv: 1. PROIECTARE, pe fiecare lot in parte, in conformitate cu prevederile HG 28/2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, ", care include: - elaborarea Documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - faza PTh, pentru fiecare lot in parte; - depunerea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor la faza PTh, in numele Beneficiarului; - elaborarea Proiectului tehnic, Detaliilor de executie si Caietelor de sarcini pe specialitati, pentru fiecare lot in parte; - elaborarea Documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C.) , pentru fiecare lot in parte; - elaborarea documentatiei necesare pentru realizarea Raportului de audit de siguranta rutiera - faza PTh, pentru fiecare lot in parte ; - prezentarea documentatiei tehnice elaborata la faza PTh expertilor tehnici atestati, care au elaborat expertiza la drumuri si poduri - faza DALI, in vederea insusirii pentru fiecare lot in parte; - prezentarea documentatiei elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, independenti, desemnati de Beneficiar, pentru fiecare lot in parte ; - depunerea documentatiei specifice pentru obtinerea Autorizatiilor de Construire in numele Beneficiarului, pentru fiecare lot in parte; - elaborarea Documentatiei tehnice aferente organizarii de santier (D.T.O.E.) + autorizatie de construire / desfiintare organizare de santier, pentru fiecare lot in parte; - elaborarea Documentatiei tehnice pentru urmarirea comportarii in timp a constructiei, pentru fiecare lot in parte ; - intocmirea documentatiei de tip „as-built”- proiect tehnic actualizat in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora(H.G. nr. 343/2017) , pentru fiecare lot in parte; - elaborarea documentatiei necesare realizarii auditului de siguranta rutiera - inainte de receptia lucrarii, pentru fiecare lot in parte; - elaborarea documentatiei necesare realizarii auditului de siguranta rutiera - dupa darea in exploatare a lucrarii, pentru fiecare lot in parte; 2. EXECUTIA LUCRARILOR, pe fiecare lot in parte. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---