

SUSPENDATA - Executie lucrari privind "Modernizare drum comunal DC 77 Roit- Livada de Bihor, de la Km 0+000 pana la 3+560 "

I.D.: 73840252

Documente participare:

- Contestatie SC CARIER SRL_signed.pdf
- Anexa_raspuns_notificare_ARL_signed.pdf
- Notificare ARL.Cluj_signed.pdf
- Decizie prelungire perioada evaluare oferte DC 77 Roit-Livada De Bihor_signed.pdf
- Raspuns_consolidat_clarif_nr.1 semnat.pdf
- d1 2_signed.pdf
- 2.DEVIZLISTE CANTITATI_signed.pdf
- FisaDate_DF1156079.pdf
- Detaliu podet dn 600_signed.pdf
- PG_signed.pdf
- pl 1.jpg
- pl 2.jpg
- pl 3.jpg
- pl 4.jpg
- Plan General DC 77_signed.pdf
- ps comuna sanicolau roman_signed.pdf
- ptc sanicolau roman_signed.pdf
- ptt 1 2_signed.pdf
- PTT 3.jpg
- Caiet_de_sarcini_DC 77 SANNICOLAU ROMAN 1_signed.pdf
- DRAFT_CONTRACT_LUCRARI_DC 77SANNICOLAU_signed.pdf
- Instructiuni_Ofertanti_DC 77 SANNICOLAU_signed.pdf
- Sectiunea_Formulare_signed.pdf
- 1.caiet sarcini_signed.pdf
- 3.memoriu sannicolau_signed.pdf
- 4.PCCVI_sanicolau drumuri_signed.pdf
- 5.verificare sistem inghet sanicolau_signed.pdf
- DUAE_CERERE_187212.xml

Data publicarii	07.10.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.08.22	Pretul estimativ:	3.232.019,82 RON - 3.232.019,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achizitia lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC 77 Roit- Livada de Bihor prin largire la 2 benzi si asigurarea dispozitivelor de scurgere a apelor, de la Km 0+000 pana la 3+560, în conformitate cu cerintele proiectului tehnic de execuție elaborat în acest scop de către proiectantul de specialitate. Categoriile de lucrari ce trebuie executate pentru modernizare drum comunal DC 77 Roit- Livada de Bihor (de la Km 0+000 pana la 3+560), având o lungime de carosabil total de 3,559 m.l. și o suprafață totală de carosabil de 25.534,81 m.p, sunt cele descrise in proiectului tehnic de execuție: - Terasamente; - suprastructură rutieră; - amenajare șanțuri; - amenajare podețe - accese la proprietăți; - amenajare puțuri absorbante; - semnalizare rutieră. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 11 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

