

## **Lucrari de constructii si instalatii-utilaje si echipamente inclusiv montajul acestora aferent proiectului "Modernizarea serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente performante si reabilitarea spatiilor aferente Ambulatoriului integrat Dr. Alexandru Simionescu- Hunedoara"**

I.D.: 48070922

Documente participare:

- Referat cerinta A1A2-semnat.pdf
- Referat verificare cerinta le-semnat.pdf
- Referat verificare cerinta lts-semnat.pdf
- Schema coloanelor inst sanitare - IS 06-semnat.pdf
- Schema izomerica hidranti - plansa IH 06-semnat.pdf
- Sectiune 1-1 existent - plansa 08A-semnat.pdf
- Sectiune 1-1 propus - plansa 27A-semnat.pdf
- Sectiune 2 -2 propus - plansa 28A-semnat.pdf
- Sectiune 2-2 - plansa 09A-semnat.pdf
- Sectiune 3 - 3 existent- plansa 10A-semnat.pdf
- Caiet de sarcini structura-semnat.pdf
- Expertiza tehnica-semnat.pdf
- Fatada laterala dreapta - plansa 13A-semnat.pdf
- Fatada principala existent - plansa 11A-semnat.pdf
- Fatada secundara existent - plansa 12A-semnat.pdf
- Fatade pl 30A31A32A-semnat.pdf
- Formulare F1-semnat.pdf
- Formulare F2-semnat.pdf
- Formulare F3-semnat.pdf
- Formulare F4-semnat.pdf
- Plan invelitoare props -plansa 26A-semnat.pdf
- Plan etaj 1 interventii - plansa 17A-semnat.pdf
- Plan etaj 1 propus - plansa 23A-semnat.pdf
- Plan etaj 2 existent - plansa 05A-semnat.pdf
- Plan etaj 2 interventii - plansa 18A-semnat.pdf
- Plan etaj 2 propus - plansa 24A-semnat.pdf
- Plan invelitoare existent - plansa 07A-semnat.pdf
- Plan parter existent - plansa 16A-semnat.pdf
- Plan parter existent -plansa 03A-semnat.pdf
- Plan parter propus - plansa 22A-semnat.pdf
- Sectiune 3-3 propus - plansa 29A-semnat.pdf
- Sectiuni si detalii sarpanta - plansa R02-semnat.pdf
- Studiu geotehnic-semnat.pdf
- Tablou tamplarie - plansa-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1089275.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Memoriu tehnic structura-semnat.pdf
- Plan amplasare inst sanitare - IS 05-semnat.pdf
- Plan amplasare inst sanitare demisol - plansa IS 02-semnat.pdf
- Plan amplasare inst sanitare subsol - plansa IS 01-semnat.pdf
- Plan amplasare inst termice etaj 1- plansa IT 04-semnat.pdf
- Plan amplasare inst termice etaj 2- plansa IT 05-semnat.pdf
- Plan amplasare inst.termice subsol - plansa IT 01-semnat.pdf
- Plan amplasare instalatii sanitare - plansa - IS 04-semnat.pdf
- Plan amplasare instalatii sanitare parter - plansa IS 03-semnat.pdf
- Plan amplasare instalatii termice demisol- plansa IT 02-semnat.pdf
- Modele formulare-semnat.pdf
- Model contract de lucrari\_39023-semnat.pdf
- Program urmarire structura-semnat.pdf
- Plan sarpanta - plansa R 01-semnat.pdf
- Program de control instalatii-semnat.pdf
- Referat CcCi-semnat.pdf

- Plan amplsare instalatii termice parter - plansa IT 03-semnat.pdf
- Plan cofrare si armare centura - plansa R03-semnat.pdf
- Plan de situatie - plansa 01-semnat.pdf
- Plan de situatie DTOE - plansa p -01-semnat.pdf
- Plan de situatie org de santier - plansa P -02-semnat.pdf
- Plan amplasare ventilare - climatizare pod - plansa IT 06-semnat.pdf
- Plan demisol existent -plansa 02A-semnat.pdf
- Plan demisol propus - plansa 21A-semnat.pdf
- Plan etaj 1 existent - plansa 04A-semnat.pdf
- Plan demisol interventii - plansa 15A-semnat.pdf
- Audit energetic-semnat.pdf
- Autorizatie construire-semnat.pdf
- Avize-semnat.pdf
- Breviar de calcul inst electrice-semnat.pdf
- Breviar de calcul inst termice si sanitare-semnat.pdf
- Caiet de sarcini arhitectura-semnat.pdf
- Caiet de sarcini instalatii electrice-semnat.pdf
- Caiet de sarcini instalatii sanitare si termice-semnat.pdf
- Breviar de calcul structura sarpanta-semnat.pdf
- Plan pod existent - plansa 06A-semnat.pdf
- Plan pod interventii plansa 19A-semnat.pdf
- Plan pod propus - plansa 25A-semnat.pdf
- Plan subsol existent - plansa 01A-semnat.pdf
- Plan subsol interventii - plansa 14A-semnat.pdf
- Plan subsol propus plansa 20A-semnat.pdf
- Memoriu aviz ISU-semnat.pdf
- Memoriu general-semnat.pdf
- Memoriu inst electrice-semnat.pdf
- Memoriu organizare santier-semnat.pdf
- Memoriu arhitectura-semnat.pdf
- Formulare F5 Fise tehnice FT1-19-semnat.pdf
- Formulare F6-semnat.pdf
- Inst electrice ilum si prize plan etaj 1- IE 03-semnat.pdf
- Lista utilaje fise tehnice-semnat.pdf
- Memorii tehnice instalatii sanitare si termice-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_73080.xml

---

Data publicarii	14.07.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.08.20	Pretul estimativ:	8.598.232,98 RON - 8.598.232,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Se doreste incheierea unui contract de lucrari pentru Modernizarea serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente performante si reabilitarea spatiilor aferente ambulatoriului integrat Dr. Alexandru Simionescu- Hunedoara inclusiv dotarile aferente. Termenul de executie al contractului este de 21 luni pentru execuția lucrărilor de la data începerii execuției înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate se poate realiza fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu art 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 9 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari /informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---