

Proiectare si Executie la obiectivul "REFACERE POD PESTE PARAUL SAMNIC, SAT TULEI CAMPENI, PCT. RUGINOASA", COMUNA GOLESTI, JUD. VALCEA

I.D.: 49809741

Documente participare:

- Cantitati pod.pdf
- Piese scrise.pdf
- Formulare proiectexec Golesti.doc
- Indicatori pod.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti Golesti.docx
- PIESE DESENATE.rar
- Model Contract de proiectare si executie.docx
- FisaDate_DF1095203.pdf
- DUAЕ_CERERE_85654.xml
- Raspuns consolidat la solicitari.pdf

Data publicarii	18.09.20	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.09.20	Pretul estimativ:	1.119.110,15 RON - 1.119.110,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Soluția constă în demolarea podului existent ca urmare a riscului iminent de colaps, curățarea albiei și înlocuirea cu un pod nou. În această soluție se propune traversarea pârâului Sâmnici pe un pod nou cu o singură deschidere, utilizând o suprastructură din grinzi prefabricate din beton armat cu armătură preîntinsă, mărimea deschiderii fiind stabilită conform normativului privind proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor, indicativ PD 95/2002. Podul nou va avea un gabarit în conformitate cu STAS 2924-91 sau conform cerințelor Beneficiarului. Soluția de fundare a elementelor de infrastructură se va realiza conform recomandărilor din Studiul geotehnic realizat în amplasament. În zona podului, atât în amonte, cât și în aval, albia se va curăța, amenaja și proteja. Noua soluție va asigura cerințele de rezistență și stabilitate, siguranța, confortul și funcționalitatea în exploatare. Valoarea estimată a contractului este de 1.119.110,15 lei fara TVA din care: PROIECTARE (cap3) = 37.500 RON Proiect Tehnic si Detalii de Executie = 35.000 lei Asistenta tehnica din partea proiectantului= 2.500 lei Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) = 1.076.229 RON Constructii si instalatii = 1.076.229 lei. Alte cheltuieli(cap. 5) = 5.381,15 lei. Organizare de santier = 5.381,15 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor.
