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Contract	multianual	de	achizitie	publica	de	lucrari:	,,Consolidare
Cladire	Colegiul	National	Ion	Maiorescu	”

Documente	participare:
MODELE	DE	FORMULARE.doc.p7s
Caiet	de	sarcini	I.	Maiorescu	partea	1.pdf.p7s
caiet.	sarcini	arhitectura.rar.p7s
Caiet	de	sarcini	I.	Maiorescu	partea	2.pdf.p7s
Caiet	sarcini	inst.	electrice.pdf.p7s
Colegiu	I.	Maiorescu	caiet	sarcini	canalizare	si	dren	partea	1.pdf.p7s
DL_Caiet	de	sarcini_IT.pdf.p7s
Colegiu	I.	Maiorescu	caiet	sarcini	canalizare	si	dren	partea	2.pdf.p7s
Colegiu	I.	Maiorescu	caiet	sarcini	sanitare	interioare	hidranti	partea	1.pdf.p7s
LISTE	F3	Arhitectura	.pdf.p7s
liste	cantitati	constructii.rar.p7s
Colegiu	I.	Maiorescu	caiet	sarcini	sanitare	interioare	hidranti	partea	2.pdf.p7s
Colegiu	I.	Maiorescu	liste	cantitati	S4	sanitare.pdf.p7s
Colegiu	I.	Maiorescu	liste	cantitati	S6	sanitare.pdf.p7s
Colegiu	I.	Maiorescu	liste	echipamente	sanitare.pdf.p7s
Colegiu	I.	Maiorescu	liste	utilaje	sanitare.pdf.p7s
IT_FT.pdf.p7s
IT_LCL.pdf.p7s
IT_LCU.pdf.p7s
Liste	cantitati	Colegiul	I.	Maiorescu	S8	sanitare	corectate.pdf.p7s
Liste	PT	CORP	C1.pdf.p7s
Liste	PT	CORP	C2CORECTARE.pdf.p7s
Liste	PT	CORP	C3.pdf.p7s
MemoriuARH_PT.pdf.p7s
IT_Breviar.pdf.p7s
IT_ProgramControl.pdf.p7s
Memoriu	reaut.	electrice	FINAL	.pdf.p7s
Memoriu	reautorizare	HIDRO	rest	de	executat.pdf.p7s
MemoriuIT_ColegiuGiurgiu.pdf.p7s
Colegiu	I.	Maiorescu	partea	1.pdf.p7s
Colegiu	I.	Maiorescu	partea	2.pdf.p7s
Colegiu	I.	Maiorescu	partea	3.pdf.p7s
Foaiegarda	DL.pdf.p7s
Colegiul	I.	Maiorescu	Giurgiu	partea	3.pdf
Colegiul	I.	Maiorescu	Giurgiu	partea	1.pdf
Colegiul	I.	Maiorescu	Giurgiu	partea	2.pdf
Ref.ver	.pdf
Contract.doc.p7s
FisaDate_No107836_IP.pdf
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Descriere: Situatia	prezenta	impune	grabnic	reabilitarea	cladirii	Colegiului	National	Ion	Maiorescu	în
toate	componentele	sale:	structura	de	rezistenta,	finisaje	si	instalatii,	operatii	care	trebuie
sa	fie	executate	cu	grija	si	stiinta	necesare	fata	de	aceasta	cladire	cu	valoare	de
patrimoniu,	conform	documentatiei	tehnice.	Valoarea	estimata	fara	TVA	a	contractului
multianual	de	lucrari	care	urmeaza	a	fi	încheiat,	este	de	3.708.524	lei	(exclusiv	TVA)	si	s-a
estimat	pe	baza	devizului	estimativ	întocmit	de	proiectant.	Valoarea	estimata	a	contractului
de	lucrari	este	de	3.894.007,87	lei	fara	TVA,	dupa	cum	urmeaza:	-	Valoarea	estimata	pentru
executia	lucrarilor:	3.708.524	lei	fara	TVA;	echivalent	=	834.952,27	euro.	Curs	de	referinta
comunicat	de	BNR	în	data	de	09.07.2013;	1	EURO	=	4,4416	RON	-	Valoarea	cheltuielilor
diverse	si	neprevazute	astfel	cum	acestea	au	fost	definite	de	catre	proiectant	în	devizul
estimativ:	185.483,87	lei	(5%	din	valoarea	lucrarilor).


