

Executie lucrari pentru proiectul: "ETAJARE, EXTINDERE SI LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA LA SCOALA « BORBELY JOZSEF »"

I.D.: 94494971

Documente participare:

- 2.INS.EL.1_Part3_s.pdf
- 2.INS.EL.1_Part2_s.pdf
- 3.INS.EL.2_Part2_s.pdf
- 3.INS.EL.2_Part1_s.pdf
- 3.INS.EL.2_Part3_s.pdf
- 4.INS.EL.3..pdf
- 5.INS.TER..pdf
- 6.INST.SAN.pdf
- 7.ANEXA DNSH_s.pdf
- 2. Caiet de sarcini.pdf
- 3.Formulare pentru ofertanti - SAVADISLA.doc
- 4. Model contract - SAVADISLA PNRR AJUSTURE.doc
- 1.PTE_Part1_s.pdf
- 1.PTE_Part2_s.pdf
- 1.PTE_Part3_s.pdf
- 2.INS.EL.1_Part1_s.pdf
- savadisla - fara valori 05.02.24_s.pdf
- FisaDate_DF1203545.pdf
- DUAE_CERERE_262062.xml

Data publicarii	13.03.24	Coduri CPV	45262800-9 45300000-0 45453000-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	29.03.24	Pretul estimativ:	2.512.926,94 RON - 2.512.926,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Scoala Borbely Jozsef este amplasata pe o parcele cu suprafata de 1.120 mp in zona centrala a localitatii Savadisla pe drumul principal. In incinta se gasesc doua cladiri ale scolii « Borbelu Jozsef » C1 avand suprafata construita la sol de 359 mp si C2 - avand suprafata construita la sol de 92 mp restul incintei reprezentand curtea scolii. Interventiile propuse vizeaza corpul C1 si cuprind urmatoarele lucrari : - Realizarea unui nivel suplimentar deasupra corpului C1 care sa adaposteasca Sali de clasa, grupuri saniare, zona administrativa. - Extinderea corpului C1 pentru realizarea scarii de acces la noul nivel propus. - Reorganizarea si re compartimentarea nivelului parter al corpului C1 ; - Reconfigurarea accesului in cladire cu includerea unei rampe de acces exterioare. - Schimbarea pardoselilor in toate incaperile existente - Refacerea peretilor si tavanelor : tencuiala interioara unde e necesar, glet, vopsea lavabila culoarea alba. - Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladiri, - Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum ; - Instalarea unor sisteme alternative de productie a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu' - Lucrari de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior ; - Lucrari de reabilitare/modrnizare a instalatiei de iluminat din cladire ; In faza de executie se va avea in vedere respectarea principiului mentionat in ghidul de finantare DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10