
proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: INFIINTARE REțele DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE TOPA DE SUS, TOPA DE JOS, CORNISESTI, CRANCESTI SI HIDISEL, COMUNA DOBRESTI, JUDETUL BIHOR

I.D.: 41526222

Data publicarii 28.01.20

Coduri CPV 45232400-6

Pretul estimativ: 24.328.071,00 RON - 24.328.071,00 RON

Descriere: proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: INFIINTARE REțele DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE TOPA DE SUS, TOPA DE JOS, CORNISESTI, CRANCESTI SI HIDISEL, COMUNA DOBRESTI, JUDETUL BIHOR. ETAPA 1-PROIECTARE: Elaborare proiect tehnic si detalii de executie (inclusiv documentatii pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii,etc.), asistenta tehnica din partea proiectantului: -PT+DDE inclusiv documentatii= 632.371 lei; -asistenta tehnica din partea proiectantului= 50.000 lei; Total etapa 1= 682.371 lei; ETAPA 2-EXECUTIE: 1.Infiintare retea de canalizare menajera= 19.395.700 lei; 1.1-Retele canalizare Comuna Dobresti (loc. Topa de Sus, Hidisel, Cornisesti, Topa de Jos si Crancesti); -terasamente; -constructii; 1.2- Racorduri canalizare Comuna Dobresti (loc. Topa de Sus, Hidisel, Cornisesti, Topa de Jos si Crancesti); -terasamente; -constructii; 1.3- Statii de pompare ape uzate; -terasamente; -rezistenta; -instalatii electrice interioare; 1.4- Constructii Statie de epurare 3500LE; 2. Utilaje echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj= 3.850.000 lei; 3. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor= 400.000 lei; Total etapa 2= 23.645.700 lei; TOTAL proiectare+executie = 24.328.071 lei fara TVA; Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 14 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
