

ATM-CL-02 Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în comunele Dârlos, Brateiu, Blăjel, Ațel, Biertan și Hoghilag (Valchid) din județul Sibiu

I.D.: 55583933

Documente participare:

- Capitol 6 Studii geotehnice 1.rar
- Capitol 6 Studii geotehnice 2.rar
- Capitol 6 Studii geotehnice 3.rar
- Capitol 6 Studiu preliminar evaluarea patrimoniului arheologic.rar
- Capitol 5 Avize CU.rar
- Capitol 5 Breviare calcul.rar
- FisaDate_DF1109089.pdf
- Capitol 5 SECTIUNEA I SECTIUNEA II - Memoriu tehnic general si MTehn.rar
- Capitolul 3 01. OBIECT 1. Alimentare cu apa in loc. Valea-Lunga com. Darlos.rar
- Capitolul 3 02. OBIECT 2. Alimentare cu apa in loc. Buzd com. Brateiu.rar
- Capitolul 3 03. OBIECT 3. Alimentare cu apa in loc. Brateiu com. Brateiu.rar
- Capitolul 3 04. OBIECT 4. Alimentare cu apa in loc. Atel com. Atel.rar
- Capitolul 3 05. OBIECT 5. Alimentare cu apa in loc. Dupus com. Atel.rar
- Capitolul 3 06. OBIECT 6. Alimentare cu apa in loc. Biertan com. Biertan.rar
- Capitolul 3 07. OBIECT 7. Alimentare cu apa in loc. Copsa Mare com. Biertan.rar
- Capitolul 3 08. OBIECT 8. Alimentare cu apa in loc. Richis com. Biertan.rar
- Capitolul 3 09. OBIECT 9. Alimentare cu apa in loc. Valchid com. Hoghilag.rar
- Capitolul 3 10. OBIECT 10. Alimentare cu apa in loc. Paucea com. Blajel.rar
- Capitolul 3 11. OBIECT 11. Ad tr.Medias-Brateiu-Buzd-Atel-Dupus-Biertan-Copsa Mare-Valchid 1.rar
- Capitolul 3 11. OBIECT 11. Ad tr.Medias-Brateiu-Buzd-Atel-Dupus-Biertan-Copsa Mare-Valchid 2.rar
- Capitolul 3 12. OBIECT 12. Aductiune pe traseul Medias - Valea-Lunga - Paucea.rar
- Capitolul 3 13. OBIECT 13. Canalizare menajera in loc. Darlos com. Darlos.rar
- Capitolul 3 14. OBIECT 14. Refulare Brateiu - Darlos - Medias.rar
- Capitolul 3 DETALII GENERALE.rar
- Capitolul 3 Planse desenate CL02.rar
- Capitol 1 Conditii Contractuale Obligatorii.rar
- Anexa deteliere criteriu atribuire_ATM-CL02.docx
- Capitol 2 Caiet de sarcini - Specificatii.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- CS_Formular cadru_Medias_ATM CL_02 V2.doc
- Formulare si modele de documente_ATM CL_02 16.03.2021.docx
- DUAE_CERERE_110187.xml
- Contestatie CL 02 SCAN.pdf

Data publicarii	01.04.21	Coduri CPV	45231100-6 42131390-6 45232150-8 45232152-2 45232400-6 45232431-2 45310000-3
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	03.06.21	Pretul estimativ:	61.098.054,04 RON - 61.098.054,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrarile ce se vor executa în cadrul "Extindere retele de apa, retele de canalizare, conducte de aductiuni si gospodarii de apa in comunele Darlos, Brateiu, Blajel, Atel, Biertan si Hoghilag (Valchid) din judetul Sibiu" ATM - CL - 02, cuprind lucrari in sectorul de apa si canalizare dupa cum urmeaza: SECTORUL DE APA: -Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apă in loc. Valea-Lunga (com. Darlos); -Extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Buzd (com. Brateiu); -Extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Atel (com. Atel); -Extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Dupus (com. Atel); - Extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Biertan (com. Biertan); -Extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Copsa Mare (com. Biertan); -Extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Richis (com. Biertan); -Extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Valchid (com. Hoghilag); -Extindere conducta de aductiune pe traseul Medias - Brateiu - Buzd - Atel - Dupus - Biertan - Copsa Mare - Valchid; -Extindere conducta de aductiune pe traseul Medias - Valea-Lunga - Paucea. SECTORUL DE CANALIZARE: - Extinderea sistemului de canalizare menajera in loc. Darlos (com. Darlos); -Extindere conducta de refulare Brateiu - Darlos - Medias. Contractul include: -Amenajarea terenului; - Studii de teren; -Detalii de execuție; -Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții; -Construcții și instalații; -Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale; -Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj; - Organizare de șantier; -Pregătirea personalului de exploatare; -Probe tehnologice și teste.
