

Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in „Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 22-Loturi 1-3

I.D.: 4958307

Data publicarii	13.01.15	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.288.452,00 RON

Descriere: Valoarea estimata a contractelor este de 3.288452 lei rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B), din care diverse si neprevazute 293.855. lei Valoarea estimata a Lotului 1 – sat Dulcesti, comuna 23 August– jud. Constanta este de 997.427 lei fara TVA, din care diverse si neprevazute in procent de 10 % in valoare de 89.169 lei fara TVA, compusa din: - proiectare, verificare a documentatiilor tehnice si asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executiei-35.128 lei - cheltuieli pentru investitia de baza-856.563 lei - organizare de santier- 16.567 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10% conform HG 28/2008)-3.513 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10% conform HG 28/2008)- 85.656 lei Valoarea estimata a Lotului 2 sat Mosneni, comuna 23 August– jud. Constanta este de 959.261 lei fara TVA, din care diverse si neprevazute in procent de 10% , 85.773 fara TVA, compusa din: - proiectare, verificare a documentatiilor tehnice si asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executiei -33.666 lei - cheltuieli pentru investitia de baza-824.067 lei - organizare de santier- 15.755 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10% conform HG 28/2008)- 3.367 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10 % conform HG 28/2008)- 82.407 lei Valoarea estimata a Lotului 3 sat 23 August, comuna 23 August– jud. Constanta este de 1.331.764 lei fara TVA, din care diverse si neprevazute in procent de 10% , 118.913 fara TVA, compusa din: - proiectare, verificare a documentatiilor tehnice si asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executiei -47.936 lei - cheltuieli pentru investitia de baza- 1.141.197 lei - organizare de santier- 23.718 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10% conform HG 28/2008)-4.794 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10 % conform HG 28/2008)- 114.120 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d – cheltuieli rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.
