
I.D.:	93265432

Servicii	de	consultanţă/	supervizare	a	lucrărilor	(proiectare	şi
execuţie)	pentru	obiectivul	de	investiţii	"MODERNIZAREA	şi
REPARAREA	INFRASTRUCTURII	URBANE	din	SECTORUL	1	al
MUNICIPIULUI	BUCUREŞTI	-	Lot	1-4"

Data
publicarii

14.02.24 Coduri	CPV 71520000-9

Pretul
estimativ:

2.764.547,76	RON	-	9.648.561,14	RON
5.027.831,27	RON	-	16.554.778,50	RON
1.518.412,40	RON	-	5.422.792,53	RON
1.833.887,47	RON	-	6.561.385,85	RON

	 	

Descriere: 1.	Lotul	1	-	Servicii	de	consultanţă/	supervizare	a	lucrărilor	(proiectare	şi	execuţie)	pentru
obiectivul	de	investiţii	"MODERNIZAREA	şi	REPARAREA	INFRASTRUCTURII	URBANE	din
SECTORUL	1	al	MUNICIPIULUI	BUCUREŞTI	-	Lot	1-4",	PRINCIPALELE	ACTIVITĂŢI	pe	care
Autoritatea	Contractantă	urmăreşte	a	fi	realizate	prin	atribuirea	Acordului-Cadru	-	Lotul	1
sunt:a)Servicii	de	management	de	proiect	şi	consultanţă	pentru	Autoritatea	Contractantă
referitoare	la	contractul	încheiat:	˂Proiectare	şi	execuţie	"Modernizarea	şi	repararea
infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al	Municipiului	Bucureşti"˃;b)	Servicii	de	supervizare
privind	obţinerea	acordurilor	şi	autorizaţiilor	necesare	pentru	derularea	contractului	:
˂Proiectare	şi	execuţie	"Modernizarea	şi	repararea	infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al
Municipiului	Bucureşti"˃;c)	Servicii	de	supervizare	a	proiectării	şi	execuţiei	lucrărilor	la
standarde	de	înaltă	calitate,	cu	respectarea	normativelor,	standardelor	şi	a	legislaţiei	în
vigoare,	evaluarea	şi	aprobarea	lucrărilor,	a	cantităţilor,	materialelor,	echipamentelor	etc.
astfel	încât	Antreprenorul	să	execute	lucrări	de	bună	calitate	şi	să	finalizeze	execuţia
lucrărilor	în	perioada	specificată	în	contractul	˂Proiectare	şi	execuţie	"Modernizarea	şi
repararea	infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al	Municipiului	Bucureşti"˃;d)Servicii	de
supervizare	pe	durata	perioadei	de	garanţie	a	lucrărilor	aferente	contractului	˂Proiectare	şi
execuţie	"Modernizarea	şi	repararea	infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al	Municipiului
Bucureşti"˃	astfel	încât,	Antreprenorul	să	execute	lucrările	de	remediere	a	defectelor	pe
perioada	de	garanţie	pentru	lucrările	executate;e)Asigurarea	verificării	documentaţiei	de
către	verificatorii	tehnici	atestaţi.Numărul	estimativ	de	străzi	pentru	care	vor	fi	realizate
principalele	activităţi	menţionate	anterior	este	115	străzi..	2.	Lotul	2	-	Servicii	de
consultanţă/	supervizare	a	lucrărilor	(proiectare	şi	execuţie)	pentru	obiectivul	de	investiţii
"MODERNIZAREA	şi	REPARAREA	INFRASTRUCTURII	URBANE	din	SECTORUL	1	al	MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI	-	Lot	1-4",	PRINCIPALELE	ACTIVITĂŢI	pe	care	Autoritatea	Contractantă	urmăreşte	a
fi	realizate	prin	atribuirea	Acordului-Cadru	-	Lotul	2	sunt:a)Servicii	de	management	de	proiect
şi	consultanţă	pentru	Autoritatea	Contractantă	referitoare	la	contractul	încheiat:
˂Proiectare	şi	execuţie	"Modernizarea	şi	repararea	infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al
Municipiului	Bucureşti"˃;b)	Servicii	de	supervizare	privind	obţinerea	acordurilor	şi
autorizaţiilor	necesare	pentru	derularea	contractului	:	˂Proiectare	şi	execuţie	"Modernizarea
şi	repararea	infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al	Municipiului	Bucureşti"˃;c)	Servicii	de
supervizare	a	proiectării	şi	execuţiei	lucrărilor	la	standarde	de	înaltă	calitate,	cu	respectarea
normativelor,	standardelor	şi	a	legislaţiei	în	vigoare,	evaluarea	şi	aprobarea	lucrărilor,	a
cantităţilor,	materialelor,	echipamentelor	etc.	astfel	încât	Antreprenorul	să	execute	lucrări
de	bună	calitate	şi	să	finalizeze	execuţia	lucrărilor	în	perioada	specificată	în	contractul
˂Proiectare	şi	execuţie	"Modernizarea	şi	repararea	infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al
Municipiului	Bucureşti"˃;d)Servicii	de	supervizare	pe	durata	perioadei	de	garanţie	a	lucrărilor
aferente	contractului	˂Proiectare	şi	execuţie	"Modernizarea	şi	repararea	infrastructurii
urbane	din	Sectorul	1	al	Municipiului	Bucureşti"˃	astfel	încât,	Antreprenorul	să	execute
lucrările	de	remediere	a	defectelor	pe	perioada	de	garanţie	pentru	lucrările
executate;e)Asigurarea	verificării	documentaţiei	de	către	verificatorii	tehnici
atestaţi.Numărul	estimativ	de	străzi	pentru	care	vor	fi	realizate	principalele	activităţi
menţionate	anterior	este	410	străzi..	4.	Lotul	4	-	Servicii	de	consultanţă/	supervizare	a



lucrărilor	(proiectare	şi	execuţie)	pentru	obiectivul	de	investiţii	"MODERNIZAREA	şi
REPARAREA	INFRASTRUCTURII	URBANE	din	SECTORUL	1	al	MUNICIPIULUI	BUCUREŞTI	-	Lot	1-4",
PRINCIPALELE	ACTIVITĂŢI	pe	care	Autoritatea	Contractantă	urmăreşte	a	fi	realizate	prin
atribuirea	Acordului-Cadru	-	Lotul	4	sunt:a)Servicii	de	management	de	proiect	şi	consultanţă
pentru	Autoritatea	Contractantă	referitoare	la	contractul	încheiat:	˂Proiectare	şi	execuţie
"Modernizarea	şi	repararea	infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al	Municipiului	Bucureşti"˃;b)
Servicii	de	supervizare	privind	obţinerea	acordurilor	şi	autorizaţiilor	necesare	pentru
derularea	contractului	:	˂Proiectare	şi	execuţie	"Modernizarea	şi	repararea	infrastructurii
urbane	din	Sectorul	1	al	Municipiului	Bucureşti"˃;c)	Servicii	de	supervizare	a	proiectării	şi
execuţiei	lucrărilor	la	standarde	de	înaltă	calitate,	cu	respectarea	normativelor,
standardelor	şi	a	legislaţiei	în	vigoare,	evaluarea	şi	aprobarea	lucrărilor,	a	cantităţilor,
materialelor,	echipamentelor	etc.	astfel	încât	Antreprenorul	să	execute	lucrări	de	bună
calitate	şi	să	finalizeze	execuţia	lucrărilor	în	perioada	specificată	în	contractul	˂Proiectare	şi
execuţie	"Modernizarea	şi	repararea	infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al	Municipiului
Bucureşti"˃;d)Servicii	de	supervizare	pe	durata	perioadei	de	garanţie	a	lucrărilor	aferente
contractului	˂Proiectare	şi	execuţie	"Modernizarea	şi	repararea	infrastructurii	urbane	din
Sectorul	1	al	Municipiului	Bucureşti"˃	astfel	încât,	Antreprenorul	să	execute	lucrările	de
remediere	a	defectelor	pe	perioada	de	garanţie	pentru	lucrările	executate;e)Asigurarea
verificării	documentaţiei	de	către	verificatorii	tehnici	atestaţi.Numărul	estimativ	de	străzi
pentru	care	vor	fi	realizate	principalele	activităţi	menţionate	anterior	este	250	străzi..	3.
Lotul	3	-	Servicii	de	consultanţă/	supervizare	a	lucrărilor	(proiectare	şi	execuţie)	pentru
obiectivul	de	investiţii	"MODERNIZAREA	şi	REPARAREA	INFRASTRUCTURII	URBANE	din
SECTORUL	1	al	MUNICIPIULUI	BUCUREŞTI	-	Lot	1-4",	PRINCIPALELE	ACTIVITĂŢI	pe	care
Autoritatea	Contractantă	urmăreşte	a	fi	realizate	prin	atribuirea	Acordului-Cadru	-	Lotul	3
sunt:a)Servicii	de	management	de	proiect	şi	consultanţă	pentru	Autoritatea	Contractantă
referitoare	la	contractul	încheiat:	˂Proiectare	şi	execuţie	"Modernizarea	şi	repararea
infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al	Municipiului	Bucureşti"˃;b)	Servicii	de	supervizare
privind	obţinerea	acordurilor	şi	autorizaţiilor	necesare	pentru	derularea	contractului	:
˂Proiectare	şi	execuţie	"Modernizarea	şi	repararea	infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al
Municipiului	Bucureşti"˃;c)	Servicii	de	supervizare	a	proiectării	şi	execuţiei	lucrărilor	la
standarde	de	înaltă	calitate,	cu	respectarea	normativelor,	standardelor	şi	a	legislaţiei	în
vigoare,	evaluarea	şi	aprobarea	lucrărilor,	a	cantităţilor,	materialelor,	echipamentelor	etc.
astfel	încât	Antreprenorul	să	execute	lucrări	de	bună	calitate	şi	să	finalizeze	execuţia
lucrărilor	în	perioada	specificată	în	contractul	˂Proiectare	şi	execuţie	"Modernizarea	şi
repararea	infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al	Municipiului	Bucureşti"˃;d)Servicii	de
supervizare	pe	durata	perioadei	de	garanţie	a	lucrărilor	aferente	contractului	˂Proiectare	şi
execuţie	"Modernizarea	şi	repararea	infrastructurii	urbane	din	Sectorul	1	al	Municipiului
Bucureşti"˃	astfel	încât,	Antreprenorul	să	execute	lucrările	de	remediere	a	defectelor	pe
perioada	de	garanţie	pentru	lucrările	executate;e)Asigurarea	verificării	documentaţiei	de
către	verificatorii	tehnici	atestaţi.Numărul	estimativ	de	străzi	pentru	care	vor	fi	realizate
principalele	activităţi	menţionate	anterior	este	270	străzi..


