

## **Executie de lucrari în cadrul proiectului "RENOVARE ENERGETICA "SEDIU ADMINISTRATIV AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ DÂMBOVIȚA"**

I.D.: 88450458

Documente participare:

- EN1050070.docx
- FisaDate\_DF1192192.pdf
- 4\_Formulare\_AJPIS Dambovita.pdf
- 5\_Formular\_Propunere\_tehnica\_AJPIS Dambovita.pdf
- 6\_Model\_Contract\_AJPIS Dambovita.pdf
- CĂIET DE SARCINI EXECUTIE LUCRARI.pdf
- 1.2. Memoriu PARTE Desenata ARHITECTURA.pdf
- 2.2. Rezistenta PTH-Parte desenata.pdf
- 2.1. Rezistenta PTH-Parte scrisa.pdf
- 3.1. Instalatii sanitare-Parte scrisa.pdf
- 3.2. Instalatii sanitare-Parte desenata.pdf
- 4.1. Instalatii electrice-Parte scrisa.pdf
- 4.2. Instalatii electrice-Parte desenata.pdf
- 5.1. Instalatii termice -Parte scrisa.pdf
- 5.2. Instalatii termice -desenata.pdf
- 6.1. IDSAI-Parte scrisa.pdf
- 6.2. IDSAI-Parte desenata.pdf
- 7. DTOE.pdf
- 8. DTAC si avize.pdf
- 10. Acte si studiipdf.pdf
- 9. Autorizatie de construire.pdf
- 11. lista de cantitati.pdf
- 1.1. PARTE SCRISA ARHITECTURA.pdf
- DUAE\_CERERE\_241659.xml

---

Data publicarii	04.10.23	Coduri CPV	45453100-8 45262690-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.10.23	Pretul estimativ:	5.602.943,98 RON - 5.602.943,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Executie de lucrari în cadrul proiectului "RENOVARE ENERGETICA "SEDIU ADMINISTRATIV AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ DÂMBOVIȚA" în cadrul contractului sunt vizate următoarele tipuri de lucrări: - Lucrări de renovare energetica Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 Numar zile pana la care se va raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7

---