

"INV - 4/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 4 Loturi

I.D.: 80806647

Documente participare:

- Formulare.docx
- Vol. 7.3 - Documentatie economica. Obiect 3 Obiect 4 lot 2.rar
- Vol. 9 - Plan SSM lot 2.rar
- Vol. 10 - POE lot 2.rar
- Formular de oferta - Investitii.docx
- Model contract dupa anap.docx
- Memoriu lucrari de constructii si instalatii hidromecanice lot 2.pdf
- Vol. 1 - Memoriu general. Lucrari de constructii si instalatii hidromecanice lot 2.rar
- Vol. 2 - DTAC lot 2.rar
- Vol. 3 - Arhitectura lot 2.rar
- Vol. 4 - Instalatii electrice si de automatizare lot 2.rar
- Vol. 5 - Sistemizare verticala lot 2.rar
- Vol. 6 - Canale irigatii lot 2.rar
- Vol. 7.1 - Documentatie economica. Obiect 1 lot 2.rar
- PLANSE.part03 lot 3.rar
- 4838 Horezu Vol 1 memoriu.part1 lot 3.rar
- 4838 Horezu Vol 1 memoriu.part2 lot 3.rar
- 4838 Horezu Vol 3 breviare de calcul.part1 lot 3.rar
- 4838 Horezu Vol 3 breviare de calcul.part2 lot 3.rar
- 4838 Horezu Vol 3 breviare de calcul.part3 lot 3.rar
- 4838 Horezu Vol 3 breviare de calcul.part4 lot 3.rar
- 4838 Horezu Vol 4 plan SSM.part1 lot 3.rar
- 4838 Horezu Vol 4 plan SSM.part2 lot 3.rar
- INSTRUCIUNI_DE_EXPLOATARE lot 3.rar
- PLAN_MANAGEMENT_MEDIU lot 3.rar
- PLANSE.part01 lot 3.rar
- PLANSE.part02 lot 3.rar
- PLANSE.part02 lot 3.rar.p7s
- PLANSE.part04 lot 3.rar
- PLANSE.part05 lot 3.rar
- PLANSE.part06 lot 3.rar
- PLANSE.part07 lot 3.rar
- PLANSE.part08 lot 3.rar
- PLANSE.part09 lot 3.rar
- PLANSE.part10 lot 3.rar
- PLANSE.part11 lot 3.rar
- PLANSE.part12 lot 3.rar
- PLANSE.part13 lot 3.rar
- Caiet de sarcini Lot I.pdf
- Caiet de sarcini Lot II.pdf
- caiet de sarcini Lot III.pdf
- Caiet de sarcini lot IV.pdf
- Vol. 11 - Plan MM lot 2.rar
- Vol. 12 - Regulament de exploatare lot2.rar
- vol.7.2 doc econ ob.2 SPA Moreni p1 lot 2.pdf
- vol.7.2 doc econ ob.2 SPA Moreni p2 lot 2.pdf
- CA1 lot 4.pdf
- ca0 lot 4.pdf
- ca3 pl1 lot 4.pdf
- ca3pl2 lot 4.pdf
- cp faclia parte 1 lot 4.pdf
- cp faclia parte 2 lot 4.pdf
- cpcuza voda lot 4.pdf

- if7 lot 4.pdf
- if8 lot 4.pdf
- LISTE DE CANTITATI FARA VALORI lot 4.pdf
- Parte desenata I.part1 lot 4.rar
- Parte desenata I.part2 lot 4.rar
- Parte desenata II lot 4.pdf
- Parte desenata I.part3 lot 4.rar
- POE lot 4.pdf
- Regulament de exploatare lot 4.pdf
- LISTE DE CANTITATI FARA VALORI GIURGIU RAZMIRESTI lot 1.pdf
- PARTE DESENATA.part1 lot 1.rar
- PARTE DESENATA.part2 lot 1.rar
- PARTE DESENATA.part3 lot 1.rar
- PARTE DESENATA.part4 lot 1.rar
- PARTE DESENATA.part5 lot 1.rar
- PARTE DESENATA.part6 lot 1.rar
- PARTE SCRISA lot 1.rar
- REGULAMENT_EXPLOATARE lot 3.rar
- PLANSE.part14 lot 3.rar
- FisaDate_DF1176009.pdf
- DUAE_CERERE_217450.xml

Data publicarii	12.04.23	Coduri CPV	45232120-9 45247111-1 45112500-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	24.05.23	Pretul estimativ:	509.257.571,61 RON - 509.257.571,61 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------------------

Descriere: INV - 4/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 4Loturi Lot I - " Reabilitarea amenajării de irigații Giurgiu Razmiresti Zona A+C jud Giurgiu" Lot II - " Reabilitarea amenajarii de irigatii Sculeni Tutora Gorban jud Iasi"; Lot III - "Lucrari de combatere a eroziunii solului amenajarea terenurilor alunecate si eliminarea excesului de umiditate in zona Horezu Vaideni jud valcea" Lot IV - "Reabilitarea amenajării de irigații Carasu - Nicolae Bălcescu Constanta" Valoarea estimata a obiectivelor de investitii pentru toate cele cinci loturi este de 509.257.571,61 lei fara TVA , din care: Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
