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Descriere: Entitatea	contractantă	intenţionează	să	încheie	un	contract	sectorial	având	ca	obiect
MODERNIZARE	ŞI	REPARAŢIE	CLĂDIRE	SEDIU	ET	BACĂU.	Lucrările	de	modernizare	propuse
sunt	în	conformitate	cu	Tema	de	proiectare	nr.	7/2016	–	Revizie	2017	şi	constau,	în	principal
în	lucrări	de	reparaţii	şi	zugrăveli,	refacere	pardoseli,	schimbare	de	uşi	şi	ferestre,	refacerea
instalaţiei	electrice	şi	voce-date,	montarea	de	corpuri	de	încălzire	suplimentare	(unde	este
cazul)	şi	racordarea	lor	la	centrala	termică	existentă	dar	şi	intervenţii	minore	asupra
structurii	de	rezistenţă,	precum	şi	izolare	termică	exterioară.	Lucrările	care	vizează	structura
de	rezistenţă	presupun	amenajarea	podului	existent	al	corpului	de	clădire	C1	(spre	a	fi
utilizat	ca	sală	de	şedinţe)	prin	schimbarea	configuraţiei	şarpantei	cu	păstrarea	volumetriei
existente,	turnarea	unui	cadru	realizat	din	stâlpişori	şi	centuri	pentru	refacerea	peretelui	de
fronton,	cu	scopul	sporirii	rigidităţii	reduse	a	acestuia	în	raport	cu	etajul.	La	parter	se	va
schimba	destinaţia	încăperii	:	din	magazie	în	birou,	laborator	şi	grup	social.	Se	va	reface
instalaţia	electrică	a	încăperilor,	se	vor	dispune	corpuri	de	încălzire	suplimentare	care	vor	fi
racordate	la	centrala	termică	existentă,	iar	grupul	social	nou	va	fi	racordat	la	reţeaua	de
canalizare	existentă.	Refacerea	acoperişului	presupune	desfacerea	învelitorii	din	ţiglă,	a
şipcilor	şi	a	astereli	existente,	dispunerea	unei	noi	asterele	din	scândură	şi	a	unui	strat
izolator	hidrofug	de	tipul	unei	folii	de	difuzie	a	vaporilor	peste	care	ulterior	va	fi	prevăzută
învelitoare	nouă	din	ţiglă	tip	solzi.	Pe	faţade	se	vor	aplica	plăci	din	polistiren	expandat	de	10
cm	grosime,	peste	care	se	va	executa	un	strat	protector	prin	dispunerea	de	ţesătură	din
fibră	de	sticlă,	gletuire	şi	apoi	execuţia	finisajului	prin	aplicarea	unei	vopsele	lavabile	de
exterior.	La	garaje	se	vor	face	reparaţii	ale	tencuielilor	la	interior	şi	exterior,	pe	zonele	care
prezintă	degradări,	se	vor	reface	zugrăvelile,	se	vor	revizui	uşile	metalice	şi	se	va	reface
acoperişul	din	tablă	profilată	cu	înlocuirea	totală	a	tablei.	Se	vor	mai	executa	lucrări
exterioare	care	vor	consta	în	reasfaltarea	curţii	şi	a	drumului	de	acces	precum	şi	refacerea
porţii	de	acces	auto	(cu	acţionare	electrică)	şi	a	portiţei	pentru	acces	pietonal.	Data	limită
până	la	care	operatorii	economici	au	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii
suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire,	este	a	8-a	zi	dinaintea	datei	limita
de	depunere	a	ofertelor,	conform	prevederilor	art.	173	Legea	nr.	99/2016,	modificată	şi
completată	de	OUG	107/2017	pentru	modificarea	şi	completarea	unor	acte	normative	cu
impact	în	domeniul	achiziţiilor	publice.	Termenul-limită	în	care	entitatea	contractantă	va
răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare
conform	prevederilor	art.	172	alin.	2,	coroborat	cu	art.	173	din	Legea	nr.	99/2016,
modificată	şi	completată	de	OUG	107/2017	pentru	modificarea	şi	completarea	unor	acte
normative	cu	impact	în	domeniul	achiziţiilor	publice,	este:	a	6-a	zi	dinaintea	datei	limita	de
depunere	a	ofertelor.


