

## **“Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” in Municipiul Targoviste - executie lucrari - PMT-2018-P-014**

I.D.: 28828900

Documente participare:

- 7-SCN1004104.zip

Data publicarii	12.06.18	Coduri CPV	45212200-8
Termenul limita pentru depunere:	04.07.18	Pretul estimativ:	1.130.288,00 RON

Descriere: Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, consta in construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament, special destinat jocului de fotbal, care sa fie omologat la nivel FIFA\*\*(amenajarea unui teren de sport pentru antrenamentele de fotbal, acoperit cu o suprafata din material sintetic si realizarea constructiilor necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor sportive si a antrenamentelor; amenajarea unei gradene din structura metalica avand 300 de locuri pentru spectatori).Dotarile care fac obiectul contractului sunt: banci de rezerva - 2 bucati, porti de fotbal - 2 bucati, scaune gradene - 300 bucati. Finantarea se va realiza din bugetul Federatiei Romane de Fotbal si Bugetul local.Potrivit Acordului de parteneriat nr. 1797/09.07.2017, Federatia Romana de Fotbal se angajeaza sa participe la implementarea proiectului, prin: a) achizitia gazonului sintetic de joc, care sa fie omologabil la nivel FIFA\*\* (doua stele); b) in contul contributiei sale, sa achizitioneze si sa monteze gazonul sintetic pe suprafata de joc si/sau terenul (denumite generic “spatiul”) pus la dispozitie de Municipiu, astfel ca achizitia si montarea gazonului sintetic nu fac obiectul acestei proceduri de achizitie publica iar valoarea estimata a contractului nu cuprinde valoarea achizitiei si montajului gazonului sintetic. Conform devizului general intocmit de proiectant, valoarea estimata contractului de lucrari este de 1.130.288,25 lei fara TVA si se compune din: 1.2 V Amenajarea teren = 69.921 lei fara TVA 2. V Chelt. pt asig. utilitatilor = 21.049,25 lei fara TVA 4.1 V Constructii si instalatii (4.1.1 Lucrari de amenajare teren si incinta) = 983.565,88 lei fara TVA 4.5 V Dotari = 42.000 lei fara TVA 5.1 V Organiz.de santier = 13.752,12 lei fara TVA( 5.1.1. Lucrari de c-tii = 6.252,12 lei fara TVA + 5.1.2. Chelt. conexe organiz. santierului = 7.500 lei fara TVA) Valoarea estimata a contractului nu cuprinde valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute. A.C a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alin.(1) lit. a), e) si f) din Legea 98/2016 referitor la modificari nesubstantiale, daca valoarea cumulata a acestor modificari nu depaseste un procent de 0,967% raportat la valoarea contractului. Pentru alte situatii se vor aplica proceduri conform prevederilor Legii 98/2016. Op. ec. vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire cu 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.