

Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii " P1- Modernizarea transportului public electric si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Resita - Faza 1 cod SMIS 127262" și "P2 - Modernizarea transportului public electric si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Resita-Faza 2, cod SMIS 127264"

I.D.: 53834073

Documente participare:

- P1-7. Instalatii termice - parte scrisa.pdf
- P1-8. Instalatii termice - parte desenata.pdf
- P1-9. Instalatii electrice si detectie incendii - parte scrisa.pdf
- P1-10. Instalatii electrice - parte desenata.pdf
- P1-11. Instalatii de detectie incendii - parte desenata.pdf
- P1-12. Rezistenta - parte scrisa.pdf
- P1-13. Rezistenta - parte desenata.pdf
- P1-14. Lini de tramvai - Generalitati - Parte scrisa.pdf
- P1-15. Lini de tramvai - Generalitati - Parte desenata.pdf
- P1-16. Lini de tramvai - Calede rulare - Parte scrisa.pdf
- P1-17. Lini de tramvai - Calede rulare - Parte desenata.pdf
- P1-21. Linii de tramvai - Instalatii electrice macaze - Parte desenata.pdf
- P1-18. Linii de tramvai - Statii tramvai - Parte scrisa.pdf
- P1-19. Linii de tramvai - Statii tramvai - Parte desenata.pdf
- P1-20. Linii de tramvai - Instalatii electrice macaze - Parte scrisa.pdf
- P1-22. Linii de tramvai - Retele multifunctionale - Parte scrisa.pdf
- P1-23. Linii de tramvai - Retele multifunctionale - Parte desenata.pdf
- P1-24. Linii de tramvai - Sistem drenaj ape pluviale - Parte scrisa.pdf
- P1-25. Linii de tramvai - Sistem drenaj ape pluviale- Parte desenata.pdf
- P1-26. Linii de tramvai - Linie aeriana de contact - Parte scrisa.pdf
- P1-27. Linii de tramvai - Linie aeriana de contact - Parte desenata.pdf
- P1-28. Linii de tramvai - Cabluri de curent continuu - Parte scrisa.pdf
- P1-29. Linii de tramvai - Cabluri de curent continuu - Parte desenata.pdf
- Informatii care fac parte din contract P2.rar
- OPIS PROIECT TEHNIC P1.pdf
- OPIS PROIECT TEHNIC P2.pdf
- P1-0. Memoriu general.pdf
- P1-1. PTE - Arhitectura - parte scrisa.pdf
- P1-2. PTH Arhitectura -parte desenata.pdf
- P1-3. Instalatii sanitare - parte scrisa.pdf
- P1-4. Instalatii sanitare - parte desenata.pdf
- P1-5. Instalatii stingere incendii - parte scrisa.pdf
- P2-5. Linii de tramvai - Amenajare statii - Parte scrisa.pdf
- P1-30. Linii de tramvai- Substatie electrica - parte scrisa.pdf
- P1-31. Linii de tramvai- Substatie electrica - parte desenata.pdf
- P1-32. Pasaj Triaj - Parte scrisa.pdf
- P1-33. Pasaj Triaj - Parte desenata.pdf
- P1-34. Relocare iluminat triaj - Parte scrisa.pdf
- FisaDate_DF1105295.pdf
- P1-35. Relocare iluminat triaj - Parte desenata.pdf
- P1-36. Relocare conducta apa - Parte scrisa.pdf
- P1-37. Relocare conducta apa - Parte desenata.pdf
- P2-0. Memoriu tehnic general.pdf
- P2-1. Linii de tramvai - Generalitati - Parte scrisa.pdf
- P2-2. Linii de tramvai - Generalitati - Parte desenata.pdf
- P2-3. Linii de tramvai - Cale de rulare - Parte scrisa.pdf
- P2-4. Linii de tramvai - Cale de rulare - Parte desenata.pdf
- P2-6. Linii de tramvai - Amenajare statii - Parte desenata 2.pdf
- P2-7. Linii de tramvai - Retele multifunctionale - Parte scrisa.pdf
- P2-8. Linii de tramvai - Retele multifunctionale - Parte desenata_compressed.pdf

- P2-9. Linii de tramvai - Retele electrice macaz - Parte scrisa.pdf
- P2-10. Linii de tramvai - Retele electrice macaz - Parte desenata.pdf
- P2-11. Linii de tramvai - Drenaj ape pluviale linie - Parte scrisa.pdf
- P2-12. Linii de tramvai - Drenaj ape pluviale linie - Parte desenata.pdf
- P2-13. Linii de tramvai - Drenaj ape pluviale pasj TMK- Parte scrisa.pdf
- P2-14. Linii de tramvai - Drenaj ape pluviale pasj TMK- Parte desenata.pdf
- P2-15. Linii de tramvai -Linie aeriana de contact- Parte scrisa.pdf
- P2-28. Amenajari zone pietonale - Canalizare pluviala -Parte scrisa.pdf
- P2-29. Amenajari zone pietonale - Canalizare pluviala -Parte desenata.pdf
- P2-30. Amenajari zone pietonale - Instalatii electrice -Parte scrisa.pdf
- P2-31. Amenajari zone pietonale - Instalatii electrice -Parte desenata.pdf
- P2-32. Amenajari peisagistice - Zone verzi - Parte scrisa.pdf
- P2-33. Amenajari peisagistice - Zone verzi - Parte desenata.pdf
- P2-34. Amenajari peisagistice - Irigatii zone verzi- Parte scrisa.pdf
- P2-35. Amenajari peisagistice - Irigatii zone verzi- Parte desenata_compressed.pdf
- PREAMBUL LA LISTELE DE CANTITATI.pdf
- P2-16. Linii de tramvai -Linie aeriana de contact- Parte desenata.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti rev 1 .pdf
- Liste de cantitati P1.rar
- Liste de cantitati P2.rar
- Model Contract executie Lot 1 rev 1.pdf
- Model Contract executie Lot 2 rev 1 .pdf
- P2-18. Linii de tramvai -Cabluri de curent continuu- Parte desenata.pdf
- P2-17. Linii de tramvai -Cabluri de curent continuu- Parte scrisa.pdf
- P2-19. Linii de tramvai -Substatie electrica - Parte scrisa.pdf
- P2-20. Linii de tramvai -Substatie electrica - Parte desenata.pdf
- P2-21. Poduri Nera Libertatii - Parte scrisa.pdf
- P2-22. Poduri Nera Libertatii - Parte desenata.pdf
- P2-23. Infrastructura rutiera - Parte scrisa.pdf
- P2-24. Infrastructura rutiera - Parte desenata 1.pdf
- P2-25. Infrastructura rutiera - Parte desenata 2.pdf
- P2-26. Amenajari zone pietonale - Arhitectura -Parte scrisa.pdf
- P2-27. Amenajari zone pietonale - Arhitectura -Parte desenata.pdf
- P1-6. Instalatii de stingere - parte desenata.pdf
- CS Lucrari civile - CG.pdf
- CS Lucrari Electrice si ICA - CG .pdf
- CS Lucrari Mecanice -CG.pdf
- Informatii care fac parte din contract P1.rar
- Caiet de sarcini Cadrul General - CG partea 2 rev 1.pdf
- Caiet de sarcini Cadrul General - CSP partea 1 rev 1.pdf
- Criterii de punctare rev 1.pdf
- Formulare rev 1.doc
- Informatii aditionale P1 A - Verif. ADR conformitate PT -FAZA 1.rar
- Informatii aditionale P1 B- Verif. ADR conformitate PT -FAZA 1.rar
- Informatii aditionale P2 A-Verificare ADR conformitate PT -FAZA 2.rar
- Informatii aditionale P2 B-Verificare ADR conformitate PT -FAZA 2.rar
- Informatii aditionale P2 C-Verificare ADR conformitate PT -FAZA 2.rar
- Informatii aditionale P2 D-Verificare ADR conformitate PT -FAZA 2.rar
- Informatii aditionale P2 E-Verificare ADR conformitate PT -FAZA 2.rar
- Informatii aditionale P2 F-Verificare ADR conformitate PT -FAZA 2.rar
- DUAE_CERERE_102237.xml
- DUAE_CERERE_102238.xml

Data publicarii	02.02.21	Coduri CPV	45234121-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.03.21	Pretul estimativ:	166.663.926,08 RON - 166.663.926,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Obiectele de investitie care fac obiectul prezentului contract de lucrari sunt, conform proiectului tehnic atasat, urmatoarele: Lot 1: - Relocarea si protejarea retelelor de utilitati - relocarea conductei de alimentare cu apa potabila pe Bd. Republicii si relocarea retelei de iluminat public pe Bd. Timisoarei - Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - bransamente electrice, bransamente gaze naturale, apa, canalizare; - Linie aeriana de contact - demontarea structurilor existente si construire linie noua; - Pasaj Triaj - reabilitarea pasajului - Autobaza/Depou - reabilitarea si modernizarea cladirilor existente (cladire hala mentenanta si birouri, hala spalatorie si vopsitorie) si construirea unei structuri pentru gararea tramvaielor - continuand lucrari pentru structura de rezistenta, arhitectura si amenajarea interioara si exterioara a cladirilor, construirea retelelor de instalatii (electrice, termice, sanitare, detectie si stingere incendiu). - Cale de rulare - constructie cale de rulare in zona inierbata si pe spatii asfaltate. - Cabluri si statie redresare - constructia instalatiei de cabluri alimentare tramvai si montarea unei statii de redresare. Lot 2: - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala a terenului - plantari de arbori si amenajarea spatiilor verzi - Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - bransamente electrice; - Infrastructura rutiera, pietonala si velo - modernizarea infrastructurii rutiere si pietonale, construirea infrastructurii velo, modernizarea zonelor pietonale Piata Republicii si Str. Ineu; - Poduri - reabilitarea pasajelor Doman si Libertatii; - Linie aeriana de contact - demontarea structurilor existente si construire linie noua; - Cale de rulare - constructie cale de rulare in zona asfaltata; - Cabluri si statie redresare - constructia instalatiei de cabluri alimentare tramvai si montarea unei statii de redresare; - Parcari - constructia si amenajarea de spatii de parcare auto; - Camine si guri de scurgere - inlocuire si amplasare camine si guri de scurgere de-a lungul traseului investitiei, inclusiv captarea apelor pluviale si reorganizarea retelei de canalizare pluviala in Piata Republicii. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 25. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari/informatiilor suplimentare primite de ofertanti in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor in mod consolidat.
