
I.D.:	28960249

Construire	Dispensar	Uman	in	satul	Calotesti,	comuna	Budeasa,
judetul	Arges	-	Servicii	de	proiectare	(PT+DE),	Asistenta	tehnica
din	partea	proiectantului	si	executie	lucrari	de	constructii

Documente	participare:
7-SCN1004664.zip

Data
publicarii

16.06.18 Coduri	CPV 45215100-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.07.18 Pretul	estimativ: 1.660.321,00	RON

Descriere: Serviciile	si	lucrarile	solicitate	constau	în	realizarea	urmatoarelor	activitati:	1)	Servicii	de
proiectare	faza	proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	conform	HG	907/2016	si	anume
prestatorul	va	elabora	în	4	exemplare	originale	piese	scrise	(memorii	tehnice,	stabilirea
categoriei	de	importanta	a	lucrarii,	grafic	de	prestare	a	lucrarilor,	liste	de	cantitati	de
lucrari,	caiete	de	sarcini,	etc.),	piese	desenate	(plan	de	situatie	realizat	pe	baza	ridicarilor
topografice,	profil	longitudinal,	profiluri	transversale,	detalii	de	executie,	etc.);	2)	Lucrari	de
executie	lucrari,	inclusiv	organizarea	de	santier.	Construirea	unui	dispensar	uman	P	+	E
care	sa	cuprinda	:	Parter	•	Terasa	acoperita	(acces)	•	Podest	acoperit	•	Centrala	termica
Cabinet	medical	-	Sala	asteptare;	Cabinet	consultatii	I;	Cabinet	consultatii	2;	Sala
tratamente	1;	Sala	tratamente	2;	Vestiar	si	gr.	sanitar	personal;	Gr.	sanitar	pacienti;
Debara	Administratie:	-	Birou	administrativ	-	Spatiu	materiale	de	curatenie	Grup	sanitar
public:	-	Sas	-	Gr.sanitar	pers.	cu	dizabilitati	-	Gr.	sanitar	barbati	-	Gr.	sanitar	femei	Etaj	Sala
de	intruniri	-	Foaier;	Sala	intruniri	;	Grup	sanitar	barbati	;	Grup	sanitar	femei	;	Oficiu	Cabinet
stomatologic	-	Sala	de	asteptare;	Hol	;	Vestiar	si	gr.	sanitar	medical;	Gr.	Sanitar	pacienti;
Cabinet	stomatologic;	Sterilizare	-	Fundatii	continue	din	beton	armat;	-	Pereti	din	zidarie
portanta	de	caramida	cu	goluri,	de	30cm	la	exterior	si	25	cm	la	interior,	cu	stalpi,	centuri,
grinzi	si	plansee	din	b.a.	peste	parter	si	etaj;	-	Compartimentari	interioare	nestructurale	cu
pereti	usori	din	zidarie	de	b.c.a.	-	Acoperis	sarpanta	din	lemn	in	patru	ape,	prevazuta	cu
lucarne	pe	trei	laturi	-	lnvelitoare	tigla	ceramica,	culoare	rosie,	cu	opritoare	de	zapada,
jgheaburi	si	burlane;	Pentru	realizarea	activitatilor	din	cadrul	contractului	sunt	prevazute
urmatoarele	durate:	•	2	luni:	elaborare	PT+DE	si	predarea	acestora	în	vederea	verificarii;	•
26	luni:	executie	lucrare	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	la
toate	solicitarile	de	clarificari	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Data
limita	pâna	la	care	se	pot	solicita	clarificari:	9	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.


