

## **Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional „Reabilitare străzi în localitatea Pâncota și reabilitare străzi în sat Măderat aparținător orașului Pâncota, județ Arad”**

I.D.: 84174130

Documente participare:

- Formulare si modele.docx
- Draft contract.pdf
- 05 Planse.pdf
- 04 Caiete de sarcini.pdf
- 03 Liste de cantitati.pdf
- 02 Devize.pdf
- 01 Piese scrise.pdf
- 00 Referat verificare proiect.pdf
- FisaDate\_DF1183724.pdf
- DUAE\_CERERE\_227758.xml
- raspuns consolidat\_14.07.rar

---

Data publicarii	03.07.23	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.07.23	Pretul estimativ:	5.445.149,47 RON - 5.445.149,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional „Reabilitare străzi în localitatea Pâncota și reabilitare străzi în sat Măderat aparținător orașului Pâncota, județ Arad” se va realiza conform Proiectului tehnic (piese scrise și piese desenate, liste de cantități etc.) parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Prin implementarea proiectului se are în vedere realizarea următoarelor obiective: - posibilitatea utilizării corespunzătoare a străzilor în tot cursul anului; - îmbunătățirea stării de viabilitate a străzilor; - reducerea cheltuielilor de transport; - străzi de o mai bună calitate, ceea ce conferă un grad sporit de siguranță și confort în trafic; - mărirea regimului de viteză, îmbinat cu un confort sporit și un acces interzonal rapid; - reducerea noxelor rezultate din funcționarea îndelungată a autovehiculelor; - accesul la proprietate mult mai ușor; Concret, se are în vedere prin prezenta procedură achiziționarea categoriilor de lucrări prevăzute în Devizul general al investiției în conformitate cu cele mai sus menționate, după cum urmează: Cap. 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1. Construcții și instalații Cap. 5 Alte cheltuieli 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 6 - a zi fata de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

---