

## Executie lucrari Pod pe DN 67 km 32+716 peste canal la Floresti

I.D.: 71312811

Documente participare:

- Piese desenate - Amenajare albie - profil longitudinal PLA-01.JPG
- Piese desenate - Plan armare tablîer pod PA-03.JPG
- Piese scrise PT 1 - Memorii tehnice Breviare de calcul CS 1-5.pdf
- 202 Piese scrise PT 2 - CS 6-18 II.pdf
- 301 Piese scrise PT 3 - Liste de cantitati Planuri SSM si Mediu I.pdf
- 302 Piese scrise PT 3 - Liste de cantitati Planuri SSM si Mediu II.pdf
- 101 PIESE DESENATE I.pdf
- 102 PIESE DESENATE II.pdf
- 201 Piese scrise PT 2 - CS 6-18 I.pdf
- FisaDate\_DF1154065.pdf
- 01 CS.FLORESTI.pdf
- 02 CTR.FLORESTI.pdf
- 03 FR.FLORESTI.docx
- DUAE\_CERERE\_185726.xml
- Adresa nr. 22190-02.08.2022.pdf

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.07.22 | Coduri CPV | 45221111-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 08.08.22 | Pretul estimativ: | 3.010.316,80 RON - 3.010.316,80 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

---

Descriere: Executie lucrari Pod pe DN 67 km 32+716 peste canal la Floresti. Principalele categorii de lucrari ce trebuie realizate pentru executia obiectivului Pod pe DN 67 km 32+716 peste canal la Floresti sunt: -amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala; -pod nou (terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare, lucrari auxiliare: demolare beton armat din suprastructuri, demolare grinzi pregabricate, demolare beton infrastructura, umplere din pamant platforma executie piloti forati, rezistenta, infrastructura, suprastructura, cale, trotuar, parapet, racordare pod-rampe, amenajare albie); -varianta provizorie de circulatie; -lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier. Conform pct. 5 Liste cu cantitati de lucrari din cadrul Proiectului Tehnic. Solutia aprobata este Solutia 1 -Pod din beton armat si beton precombinat fundat indirect - Elevatii masive din beton armat, prevazute cu ziduri de garda si ziduri intoarse, fondate pe piloti forati D1080 mm solidarizati la partea superioara prin radier din beton armat de 1,50 m grosime, conform Document de Avizare CTE-CNAIR SA nr 4670/21.08.2017. La data initierii prezentei proceduri este emisa Autorizatia de construire nr. 24/10.04.2022 prin care se autorizeaza executarea lucrarilor de desfiintare si construire pentru "Pod pe DN 67, km 32+716, peste canal la Floresti", anexata documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta va emite ordin de incepere a lucrarilor si va preda amplasamentul dupa indeplinirea obligatiilor de catre executant cu privire la constituirea garantiei de buna executie si asigurarilor prevazute in modelul de contract din cadrul documentatiei de atribuire. Durata contract: 70 luni, din care: - 10 luni pentru executie lucrari de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, durata care poate fi prelungita, prin act aditional, in functie de executia lucrarilor si/sau alocarea fondurilor. - min 60 de luni garantia pentru executia lucrarilor, conform art. 6.1 Durata contractului din model contract anexat la Documentatia de atribuire. Valoarea estimata a achizitie este de 3.010.316,80 lei fara TVA, din care: -cap. 1 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 31.432,20 lei fara TVA; -cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 2.902.084,03 lei fara TVA (pod nou: 2.283.393,16 lei fara TVA si varianta provizorie de circulatie: 618.690,87 lei fara TVA); -cap. 5 Organizare de santier: 76.800,57 lei fara TVA. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa in valoarea estimata a procedurii. Conform Referatului de necesitate nr. 19212/04.07.2022 intocmit de Directia Implementare Proiecte - Serv. Investitii RK si Calamitati si Centralizatorului cheltuieli pe obiectiv din Liste de cantitati confidential, faza de proiectare: PROIECT TEHNIC. Nota: A) In temeiul art.160 alin 1 din Legea 98/2016, modificata si completata, termenul limita pana la care operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica au dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B) Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 6-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.

---