

Proiectare, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții "Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, Sectorul 1, București (Teatrul Excelsior)"

I.D.: 75216035

Documente participare:

- EN1040725.docx
- Raspuns consolidat Teatrul Excelsior.part2.rar
- Raspuns consolidat Teatrul Excelsior.part1.rar
- Clarificare din oficiu.rar
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1160493.pdf
- Documentatie de atribuire.part01.rar
- Documentatie de atribuire.part02.rar
- Documentatie de atribuire.part03.rar
- Documentatie de atribuire.part04.rar
- Documentatie de atribuire.part05.rar
- Documentatie de atribuire.part06.rar
- Documentatie de atribuire.part07.rar
- Documentatie de atribuire.part08.rar
- Documentatie de atribuire.part09.rar
- Documentatie de atribuire.part10.rar
- Documentatie de atribuire.part11.rar
- Documentatie de atribuire.part12.rar
- FisaDate_DF1160493.pdf
- Documentatie de atribuire.part13.rar
- Documentatie de atribuire.part14.rar
- Acord contractual cf. Anexa nr. 2 la HG nr. 1 din 2018-signed.pdf
- Clauze specifice-signed.pdf
- conditiile generale-signed.pdf
- Formulare-signed.pdf
- DUAE_CERERE_194819.xml

Data publicarii	27.09.22	Coduri CPV	45454100-5 45000000-7 39300000-5 65000000-3 71220000-6 71240000-2 71322000-1 71335000-5 71356200-0 79930000-2
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	14.11.22	Pretul estimativ:	13.735.961,85 RON - 13.735.961,85 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Elaborarea fazei de proiectare (Avize și Acorduri + DTAC + AC + Proiect tehnic, detalii de execuție), asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, conform Hotărârii nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivul de investiții "Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, Sectorul 1, București (Teatrul Excelsior)" Durata de realizării lucrărilor la obiectivul de investiții este de maxim 31 luni de la "Ordinul Administrativ privind data de începere" din care 6 luni proiectarea și 25 luni C+M. Asistența tehnică din partea proiectantului - pe toată perioada de execuție a lucrărilor de modernizare, consolidare și restaurare a imobilului și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului Cap. 1 - 357.589,00 lei (Cap. 1.2 - 147.594,00 lei, Cap.1.3 - 122.995,00 lei, Cap.1.4 - 87.000,00 lei); Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cap. 2 - 222.631,15 lei; Cheltuieli pentru studii de teren Cap. 3.1 - 31.430,00 lei; Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri, și autorizații Cap. 3.2 - 42.505,45 lei; Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor Cap. 3.5.4 - 84.706,96 lei; Proiect tehnic și detalii de execuție Cap. 3.5.6 - 156.098,93 lei; Asistență tehnică din partea proiectantului Cap. 3.8.1 - 26.016,49 lei; Rezistența Cap. 4.1.2. - 877.303,00 lei; Arhitectura Cap. 4.1.3. - 4.713.638,12 lei; Instalații Cap. 4.1.4. - 2.910.149,33 lei; Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale - Investiție de bază (DO_1) Cap. 4.2.1. - 43.062,47 lei; Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale - Branșamente utilități (DO_3) Cap. 4.2.3. - 39.287,85 lei; Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - Investiție de bază (DO_1) Cap. 4.3.1. - 2.301.995,88 lei; Organizare șantier - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier Cap. 5.1.1 - 85.834,41 lei; Organizare șantier - Cheltuieli conexe organizării șantierului Cap. 5.1.2 - 25.750,32 lei; Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste Cap. 6 - 21.124,37 lei. Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) - 9.249.495,33 lei. Din care C+M actualizat - 10.641.544,39 lei. Indicele lunar al prețurilor de consum pentru perioada Iunie 2021 - Iunie 2022 este 115,05%; Valoarea actualizată estimată este 13.735.961,85 lei fără TVA.
