

PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTII "EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA HINOVA JUDETUL MEHEDINTI"

I.D.: 40667919

Documente participare:

- 1.SF EXT_HINOVA_2019-semnat.pdf
- 2.PIESE DESENATE-semnat.pdf
- 3.Certificat urbanism-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- FORMULARE si CONTRACT-semnat.doc
- FisaDate_DF1072345.pdf
- DUAE_CERERE_47237.xml

Data publicarii	11.12.19	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.01.20	Pretul estimativ:	3.914.592,72 RON - 3.914.592,72 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune elaborarea serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si executia de lucrari pentru extinderea retelei de apa in comuna Hinova pe o lungime de 4,9km Valoarea estimata este de 3.914.592,72 lei fara TVA conform devizului general al investitiei suma impartita in capitolele: □ Cap.1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 39.500 lei fara TVA din care: -1.2.Amenajarea terenului - suma de 10.000 lei -1.3.Amenajarea pentru protectia mediului - suma de 5.000 lei -1.4.Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - suma de 24.500 lei. □ Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului - 550.000 lei fara TVA din care: -2.1.Alimentare cu energie electrica - suma de 550.000 lei. □ Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - suma de 210.978,72 lei fara TVA din care: -3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - suma de 8.000,00 lei; -3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - suma de 15.000,00 lei; -3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie - suma de 170.052,80 lei; -3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului - suma de 17.925,92 lei fara TVA; □ Cap.4.Cheltuieli pentru investitia de baza - suma de 3.038.160 lei fara TVA din care: -4.1.Constructii si instalatii - suma de 2.421.660 lei; -4.2.Montaj utilaj tehnologic - suma de 2.000 lei; -4.3.Utilaje, echipamente functionale cu montaj - suma de 614.500 lei □ Cap.5.Alte cheltuieli - 5.1.Organizare de santier - suma de 75.954 lei fara TVA din care: -5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - suma de 60.763,20 lei -5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii de santier - suma de 15.190,80 lei. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 315.803,16 lei fara TVA si nu este cuprinsa in quantumul valorii estimate urmand a fi utilizata in conformitate cu prev. art.221-222 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 9 zile inainte de data de depunere a ofertelor.
