
I.D.:	106363006

,,Studiu	de	Fezabilitate	și	Proiect	Tehnic	pentru	modernizarea
liniei	de	cale	ferată	Coșlariu	–	Cluj-Napoca”

Data
publicarii

02.12.24 Coduri	CPV 79314000	71322500

Descriere: Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://www.e-licitatie.ro/pub).Orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/	informații	suplimentare	în
legătură	cu	documentația	de	atribuire	cu	22	zile	înainte	de	data	limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor.Entitatea	contractantă	va	raspunde	în	mod	clar	și	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	în
a	12-a	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va
raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	transmise	dupa	data	limita	stabilita.	Modernizarea	liniei
de	cale	ferată	Coșlariu	–	Cluj	Napoca	este	parte	a	proiectului	de	modernizare	a	liniei	de	cale
ferată	București	–	frontiera	cu	Ungaria	via	Brașov	–	Teiuș	-	Cluj	prevăzut	în	Master	Planul
General	al	României	(MPGT).	Pentru	realizarea	obiectivului	de	investiții	„Modernizarea	liniei
de	cale	ferată	Coșlariu	–	Cluj	Napoca”	este	necesară	elaborarea	Studiului	de	Fezabilitate,	a
Proiectului	Tehnic	de	Execuţie	și	a	documentațiilor	aferente	etapei	de	execuție	lucrări	și
supraveghere	execuție	lucrări.Studiul	de	Fezabilitate	va	identifica	și	prezenta	opțiunea
investițională	optimă	atât	din	punct	de	vedere	tehnic,	economic,	cât	și	operațional	pentru
modernizarea	liniei	de	cale	ferată	Coșlariu	–	Cluj	Napoca,	ținând	cont	de	conformarea	în
relație	cu	standardele	europene	și	cerințele	tehnice	de	interoperabilitate	la	nivelul	rețelei
feroviare	românești.Proiectul	Tehnic	de	Execuție	va	pregăti	documentația	tehnică	necesară
execuției	lucrărilor	de	construcție	conform	graficelor	de	execuție	și	strategiei	de
implementare.Pentru	elaborarea	Studiului	de	Fezabilitate	şi	a	Proiectului	Tehnic	de	Execuție,
Contractantul	va	respecta	actele	normative	şi	de	reglementare	-	specifice	infrastructurii
feroviare,	domeniului	transporturi	și	construcțiilor	feroviare	-	aflate	în	vigoare	la	momentul
elaborării	Studiului	de	Fezabilitate	şi	Proiectului	Tehnic	de	Execuție.În	urma	derulării
contractului	de	prestări	servicii	sunt	așteptate	următoarele	rezultate:1)	Studiul	de
Fezabilitate	în	conformitate	cu	prevederile	HG	nr.	907/2016	privind	etapele	de	elaborare	şi
conținutului	cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor	/	proiectelor
de	investiţii	din	fonduri	publice;2)	Devizul	General	pentru	varianta	optimă	avizată	de	CFR-
SA;3)	Proiectul	Tehnic	şi	Detaliile	de	Execuţie;4)	Graficul	de	execuţie	a	lucrărilor;5)	Planul	de
Management	al	Traficului;6)	Planul	de	Sănătate	și	Securitate	pe	Șantier	și	Dosarul
Intervențiilor	Ulterioare;7)	Acordarea	de	către	Consultant	a	asistenţei	tehnice	pe	toată
perioadă	de	execuție	a	lucrărilor;8)	Documentația	necesară	pentru	autorizarea	executării
lucrărilor	de	construire	/	demolare	/	organizare	a	execuţiei	lucrărilor;9)	Caietele	de
Sarcini/Specificațiile	tehnice	și	cerințele	tehnice	specifice	pentru	execuție	lucrări	(acoperind
fiecare	specialitate	feroviară);	10)	Caietele	de	Sarcini/Specificațiile	tehnice	și	cerințele
tehnice	specifice	pentru	supraveghere	execuţie	lucrări;Valoarea	estimată	pentru
achiziţionarea	serviciilor	de	elaborare	a	Studiului	de	Fezabilitate	şi	a	Proiectului	Tehnic	de
Execuţie	pentru	obiectivul	de	investiţi	„Modernizarea	liniei	de	cale	ferată	Coșlariu	–	Cluj
Napoca”	este	de	52.329.361,16	Lei	fără	TVA.	Durata	contractului	este	de	23	luni.	Durata	de
prestare	a	serviciilor	este	de	23	luni	de	la	data	de	începere	a	prestării	serviciilor,	care
include	perioada	necesara	activităţilor	de	verificare	şi	aprobare	a	documentelor/livrabilelor
de	către	Entitatea	Contractantă,	inclusiv	emiterea	de	către	Entitatea	Contractantă	a
Certificatului	de	Finalizare	a	obligațiilor	prevăzute	în	Contract.	În	situaţia	în	care	prestarea
serviciilor	nu	se	încadrează	în	planul	de	lucru	pentru	activităţile/serviciile	soliciate	în	caietul
de	sarcini,	durata	contractului	sectorial	de	prestări	servicii	poate	fi	prelungită	peste
perioada	menţionată	conform	clauzelor	contractuale	si	legislatiei	in	vigoare.	Această
prelungire	a	duratei	contractului	se	poate	face	numai	în	cazuri	bine	justificate,	când
finalizarea	unei	activităţi	depinde	de	aprobări	care	întârzie	din	cauze	ce	nu	pot	fi	imputate	ca
fiind	exclusiv	din	vina	Contractantului.




