

## Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Construirea unei creșe în comuna Pănet, judetul Mureș"

I.D.: 45821643

Documente participare:

- 3 Formulare\_Construire Cresa.pdf
- 1 partea scrisa.pdf
- 4 Model contract\_Construire Cresa.pdf
- 1 partea scrisa.pdf.p7s
- 2 parte desenata.pdf
- 2 parte desenata.pdf.p7s
- 1 parte scrisa.pdf
- 2 parte desenata 1\_7.pdf
- 3 parte desenata 8\_13.pdf
- 1 partea scrisa inst.pdf
- 2 parte desenata inst.pdf
- 3. Memoriu tehnic general.pdf
- 2 partea desenata inst apa.pdf
- 1 parte scrisa inst apa.pdf
- FisaDate\_DF1082510.pdf
- 2 Caiet de sarcini\_Construire Cresa\_rev.pdf
- partea scrisa si desenata.pdf
- 15. Volum studii de teren.pdf
- 1 partea scrisa gaz.pdf
- 2 partea desenata gaz.pdf
- 2 partea desenata.pdf
- 1 parte scrisa.pdf.p7s
- 16VOLU1.P7S
- DUAЕ\_CERERE\_64349.xml
- 1 partea scrisa vol. arhitectura.pdf
- 2 parte desenata vol. arhitectura.pdf
- 16. Volum Avize si Autorizatii.pdf
- CresaPanet F1F2F3F4PDF.7z
- CresaPanet F1F2F3F4Word.7z
- EN1018792.docx

---

Data publicarii	24.04.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.05.20	Pretul estimativ:	2.716.750,90 RON - 2.716.750,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Construirea unei creșe în comuna Pănet, judetul Mureș". Obiectul principal al contractului consta in realizarea lucrarilor de constructie pentru realizarea unei crese ca o completare a gradinitei existente. Cladirea cresei va fi independenta fata de cea a gradinitei si va avea un regim de inaltime Parter+Etaj. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor.

---