

«Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) - Gălpâia - Romita (DJ 108A), km 0+000 - 8+600”»

I.D.: 100405266

Data publicării	23.07.24	Coduri CPV	45233140
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Contractul are ca scop: «Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) - Gălpâia - Romita (DJ 108A), km 0+000 - 8+600”» detaliat în următoarele etape: Etapa I- Elaborare Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE); Etapa II- Elaborare proiect tehnic + detalii de execuție + caiet de sarcini (PT+DDE+CS); ETAPA III - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor; ETAPA IV- Execuția lucrărilor proiectate; Valoarea totală estimată a achiziției: 38.586.641,29 lei fără TVA, din care: □ Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului: 827.444,53 lei (fără TVA), respectiv: • PAC+POE+PT+DDE+CS, documentații tehnice pentru obținere/actualizare avize/ acorduri/autorizații: 753.085,94 lei, fără TVA; • Asistență tehnică din partea proiectantului: 74.358,59 lei, fără TVA. □ Execuție lucrări: 37.759.196,76 lei (fără TVA), din care: • Lucrări de construcții montaj (C+M): 37.666.248,52 lei, fără TVA; • Cheltuieli conexe organizării de șantier: 92.948,24 lei, fără TVA. 7. Durata contractului este de 24 luni de la data semnării acestuia, defalcată astfel: □ Etapa 1 - elaborare documentații tehnice (PAC, POE, documentații pentru obținerea avize, acordurilor, a autorizație de construire) conform HG nr.907/2016, va dura maxim 3 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor pentru etapa 1; □ Etapa 2 - elaborare proiect tehnic + detalii de execuție + caiet de sarcini (PT+DDE+CS), conform HG nr. 907/2016, va fi de maxim 1 lună de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor din etapa 2, ordin ce va fi emis după recepția documentației din etapa 1; □ Etapa 3 - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va derula în paralel cu etapa 4 pe aceeași perioadă de 18 luni de la data recepției documentației tehnice aferente etapei 2 și obținerea AC, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant. □ Etapa 4 - execuție lucrări se va derula pe o perioadă de 18 luni de la data menționată în Ordinul de începere lucrărilor, ordin ce va fi emis după recepția documentației tehnice aferente etapei 2 și obținerea Autorizației de construire; Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 Autoritatea Contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractanta și ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar “Comunicare rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti în Formularul 15.