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Reabilitare	retea	apa	cu	bransamente	1200	m	Dn	316	mm	si
retea	canalizare	cu	racorduri	1200	m	Dn	400	str.Dorobantilor
din	Sibiu

Documente	participare:
7-409638.zip

Data
publicarii

19.07.17 Coduri	CPV 45231113-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

04.08.17 Pretul	estimativ: 1.860.555,00	RON

Descriere: Obiectul	achizitiei	il	reprezinta	executia	lucrarilor	de	reabilitare	a	retelei	de	apa	cu
bransamente	1200	m	Dn	316	mm	si	a	retelei	de	canalizare	cu	racorduri	1200	m	Dn	400	de
pe	str.Dorobantilor	din	municipiul	Sibiu	conform	documentatiei	de	executie	pusa	la	dispozitie
de	catre	achizitor.	In	cadrul	lucrarii,	cade	in	sarcina	executantului	intocmirea	proiectului	de
specialitate	si	obtinerea	autorizatiei	de	construire	CFR	pentru	subtraversarea	liniei	de	cale
ferata.	Valoarea	contractului	a	fost	a	fost	determinata	conform	devizului	general	dupa	cum
urmeaza:	Capitol	3	-	Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asistenta	tehnica	Subcapitol	3.5	-
Proiectare	AFER	3.5.5	-	Verificare	proiectului	tehnic	AFER	=	800,00	lei	3.5.6	-	Proiect	tehnic
si	detalii	de	executie	AFER	=	6.200,00	lei	Total	capitol	3	=	7.000,00	lei	Capitol	4	-	Cheltuieli
pentru	investiti	de	baza	Subcapitol	4.1.1	-	Constructii	si	instalatii	str.Dorobantilor	=
1.611.222,16	lei	4.1.1.1	-	Subtrav.linie	CF	constructor	.autoriz	AFER	=	40.250,00	lei	4.1.2	-
Constructii	si	instalatii	str.Dorobantilor-Triajului	=	181.643,00	lei	4.2.1	-	Montaj	utilaje
tehnologice	str.Dorobantilor	=	18.310,00	lei	4.2.2	-	Montaj	utialje	tehnologice
str.Dorobantilor-Triajului	=	2.130,00	lei	Total	capitol	4	=	1.853.555,16	lei	Capitol	5	-	Alte
cheltuieli	Subcapitol	5.3.1	-	Chelt.	div.	si	neprevaz.	str.Dorobantilor	=	83.489,11	lei	5.3.2	-
Chelt.	div.	si	neprevaz.	str.Dorobantilor-Triajului	=	9.189,00	lei	Total	capitol	5	=	92.678,11	lei
TOTAL	GENERAL	=	1.953.233,27	lei	Procentul	aferent	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute
este	de	4,9812%,	aceste	cheltuieli	fiind	in	cuantum	de	92.678,11	lei.


