
I.D.:	38941219

Executie	lucrari	constructii	la	obiectivul:	„Cresterea	eficientei
energetice	a	blocurilor	de	locuinţe	din	orasul	Nasaud,	jud.
Bistrita-	Nasaud,	etapa	I”

Documente	participare:
Componenta	4	p2	-	Bloc	Munca	Colectiva	-	Str.	Iulian	Martian.pdf
Componenta	7	p2-	Bloc	A2	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	7	p1	-	Bloc	A2	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	7	p3	-	Bloc	A2	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	7	p4	-	Bloc	A2	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	8	p1	-	Bloc	A3	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	8	p2	-	Bloc	A3	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	8	p3-	Bloc	A3	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	8	p4	-	Bloc	A3	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	9	p1	-	Bloc	5ABC	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	9	p2	-	Bloc	5ABC	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	9	p3	-	Bloc	5ABC	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	9	p4	-	Bloc	5ABC	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Lista	cantitati	Bloc	A1.pdf
Clarificari	documentatie	tehnica.pdf
Fisa	tehnica	panou	fotovoltaic.pdf
FORMULARE	BLOCURI	04.2019.pdf
Model	contract	blocuri	Nasaud	04.2019.pdf
retete	articole	asimilate.pdf
Lista	cantitati	Bistritei	bloc	C2.pdf
Lista	cantitati	Bloc	A2.pdf
Lista	cantitati	Bloc	A3.pdf
Lista	cantitati	Granicerilor	nr.	12.pdf
Lista	cantitati	Iulian	Martian	bloc	MC.pdf
Lista	cantitati	Iulian	Martian	nr.	1.pdf
Lista	cantitati	Miron	Cristea	bloc	5	ABC.pdf
Lista	cantitati	Miron	Cristea	bloc	7ABC.pdf
Componenta	1	p1	-	Bloc	C2	-	Str.	Bistritei.pdf
Componenta	1	p2-	Bloc	C2	-	Str.	Bistritei.pdf
Componenta	1	p3	-	Bloc	C2	-	Str.	Bistritei.pdf
Componenta	2	p1	-	Bloc	12	-	Bld.	Granicerilor.pdf
Componenta	2	p2-	Bloc	12	-	Bld.	Granicerilor.pdf
Componenta	2	p3	-	Bloc	12	-	Bld.	Granicerilor.pdf
Componenta	3	p1	-	Bloc	1	-	Str.	Iulian	Martian.pdf
Componenta	3	p2	-	Bloc	1	-	Str.	Iulian	Martian.pdf
Componenta	3	p3	-	Bloc	1	-	Str.	Iulian	Martian.pdf
Componenta	3	p4	-	Bloc	1	-	Str.	Iulian	Martian.pdf
Componenta	4	p1	-	Bloc	Munca	Colectiva	-	Str.	Iulian	Martian.pdf
Componenta	4	p3	-	Bloc	Munca	Colectiva	-	Str.	Iulian	Martian.pdf
Componenta	4	p4	-	Bloc	Munca	Colectiva	-	Str.	Iulian	Martian.pdf
Componenta	5	p1-	Bloc	7ABC	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	5	p2	-	Bloc	7ABC	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	5	p3	-	Bloc	7ABC	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	5	p4	-	Bloc	7ABC	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	6	p1	-	Bloc	A1	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	6	p2	-	Bloc	A1	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	6	p3	-	Bloc	A1	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	6	p4	-	Bloc	A1	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	6	p5	-	Bloc	A1	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
Componenta	6	p6	-	Bloc	A1	-	Str.	Miron	Cristea.pdf
FisaDate_DF1060055.pdf
Caiet	de	sarcini	blocuri	final.pdf
DUAE_CERERE_24176.xml



Data
publicarii

08.10.19 Coduri	CPV 45321000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

25.10.19 Pretul	estimativ: 4.761.391,35	RON	-	4.761.391,35	RON

Descriere: Proiectul	presupune	reabilitarea	termica	a	unui	numar	de	9	blocuri	de	locuinte	din	orasul
Nasaud.	Obiectivele	de	investitii	(blocurile	de	locuinte)	care	fac	obiectul	proiectului
„Cresterea	eficientei	energetice	a	blocurilor	de	locuinte	din	orasul	Nasaud,	jud.	Bistrita-
Nasaud,	etapa	I”,	sunt	următoarele:	1.	Blocul	de	locuinte	–	Str.	Bistritei,	nr.	C2,	Oras
Nasaud,	judetul	BISTRITA-NASAUD,	40	apartamente	2.	Blocul	de	locuinte	–	Bulevardul
Granicerilor,	Nr.	12,	Oras	Nasaud,	judetul	BISTRITA-NASAUD,	24	apartamente	3.	Blocul	de
locuinte–	Str.	Iulian	Martian,	bl.1,	Oras	Nasaud,	judetul	BISTRITA-NASAUD,	18	apartamente	+
2	spatii	comerciale	4.	Blocul	de	locuinte–	Str.	Iulian	Martian,	Bl.	Munca	Colectiva,	Oras
Nasaud,	judetul	BISTRITA-NASAUD,	16	apartamente	5.	Blocul	de	locuinte	–	Str.	Miron	Cristea,
nr.	7ABC,	Oras	Nasaud,	judetul	BISTRITA-NASAUD,	50	apartamente	6.	Blocul	de	locuinte	-	Str.
Miron	Cristea,	nr.	A1,	Oras	Nasaud,	judetul	BISTRITA-NASAUD,	20	apartamente	7.	Blocul	de
locuinte	-	Str.	Miron	Cristea,	nr.	A2,	Oras	Nasaud,	judetul	BISTRITA-NASAUD,	20	apartamente
8.	Blocul	de	locuinte	-	Str.	Miron	Cristea,	nr.	A3,	Oras	Nasaud,	judetul	BISTRITA-NASAUD,	20
apartamente	9.	Blocul	de	locuinte	–	Str.	Miron	Cristea,	Nr.	5	ABC	,	Oras	Năsăud,	judeţul
BISTRITA-NASAUD,	40	apartamente	Ofertantii	din	cadrul	acestei	proceduri	inteleg	ca
autoritatea	contractanta	nu	poate	fi	considerata	raspunzatoare	pentru	vreun	prejudiciu	in
cazul	anularii	procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura	acestuia,	daca	autoritatea
contractanta	a	fost	notificata	asupra	existentei	unui	prejudiciu.	Ofertantii	din	cadrul	acestei
proceduri	accepta	utilizarea	conditiilor	speciale	de	mai	sus/clauze	suspensive,	asumandu-si
intreaga	raspundere	in	raport	cu	eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea	suferi	in	situatia
descrisa	Valoarea	maxima	a	cheltuielilor	conexe	(conform	specificaţiilor	pentru	”activitatile
conexe”	prevazute	la	cap.	1.8	Regimul	tehnic,	cap.	A	din	documentatia	tehnica,	faza	de
proiectare	P.T.+D.E.	si	ale	cap.	4.3.	din	Ghidul	de	finantare	pentru	POR	2014-2020,	axa
prioritara	3,	prioritatea	de	investitii	3.1,	operatiunea	A	–	cladiri	rezidentiale)	nu	va	depasi
maximum	15%	din	valoarea	ofertata	a	lucrarilor,	pentru	fiecare	componenta	in	parte.
Termenul	in	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	este	de	6	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor,	in	masura	in	care	aceste	solicitari	vor	fi	adresate	in	termenul	prevazut
la	sectiunea	I.3	din	Fisa	de	Date,	respectiv	cu	11	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere
a	ofertelor.


