

Contract de executie lucrari de C+M pentru obiectivul de investitii „Cresterea gradului de siguranta a acumularii Tungujei, pe raul Sacovat, judetul Iasi”

I.D.: 10735497

Documente participare:

- 7-383579.zip

Data publicarii	18.12.15	Coduri CPV	45247212-9
Termenul limita pentru depunere:	18.01.16	Pretul estimativ:	3.620.327,00 RON

Descriere: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Cresterea gradului de siguranta a acumularii Tungujei, pe râul Sacovat, judetul Iasi” Valoarea estimata a contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii “Cresterea gradului de siguranta a acumularii Tungujei, pe râul Sacovat, judetul Iasi” este de 3.620.327,00 lei fara T.V.A. (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute), cuprinsa în devizul general al investitiei. Valoarea euro este de 818.153 euro fara TVA la cursul BNR din data de 20.10.2015, 1 EURO=4,425 lei. - Valoarea estimata aferenta lucrurilor de C+M = 2.307.502 lei fara T.V.A. cuprinsa în devizul general. - Valoarea estimata cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj = 565.060 lei fara T.V.A. cuprinsa în devizul general. - Valoarea estimata cap. 4.5 Dotari = 23.700 lei fara T.V.A. cuprinsa în devizul general. - Valoarea estimata cap. 5.1 Organizare de santier = 144.813 lei fara T.V.A. cuprinsa în devizul general. - Valoarea estimata aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute = 579.252,00 lei fara T.V.A. cuprinsa în devizul general. Valoarea estimata pentru executie lucrari este de 2.896.262,00 lei fara T.V.A., iar valoarea estimata pentru organizare de santier este de 144.813 lei fara T.V.A. Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant în Devizul General, este de 20% din valoarea estimata pentru executie lucrari - 579.252,00 lei fara T.V.A., iar valoarea aferenta este inclusa în valoarea estimata a contractului.