
I.D.:	36100935

Servicii	de	proiectare	la	faza	P.T.	+	D.E.+	C.S.+	D.T.A.C.	+
D.A.A.,	servicii	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si
executia	de	lucrari	pentru	"Modernizare	strazi	in	comuna
Doicesti"

Data
publicarii

23.05.19 Coduri	CPV 45233120-6

Pretul
estimativ:

3.916.080,00	RON	-	3.916.080,00	RON 	 	

Descriere: Servicii	de	proiectare	la	faza	P.T.+D.E.+C.S.+D.T.A.C.+D.A.A.,	servicii	de	asistenta	tehnica
din	partea	proiectantului	si	executia	de	lucrari	pentru	"Modernizare	strazi	in	comuna
Doicesti",	conform	documentatiei	de	atribuire.	1.Servicii	de	proiectare:	1.a.Servicii	de
proiectare	la	faza:	proiect	tehnic,	detalii	de	executie,	caiete	de	sarcini,	documentatie
tehnica	autorizatie	de	construire,	documentatie	pentru	avize	si	acorduri
(P.T.+D.E.+C.S.+D.T.A.C.+D.A.A)	1.b.Servicii	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului
pe	toata	perioada	de	executie	a	lucrarilor	2.Executie	de	lucrari	Valoarea	achizitiei
estimativa:	3.916.080,00	lei	fara	TVA	din	care:	-valoare	estimata	lucrari:3.900.080	lei	fara
TVA	-servicii	de	proiectare	care	includ	fazele	proiect	tehnic,	detalii	de	executie,	caiete	de
sarcini,	documentatie	tehnica	autorizatie	de	construire,	documentatie	pentru	avize	si
acorduri	(P.T+D.E+C.S+D.T.A.C+D.A.A):10.000	lei	fara	TVA	-servicii	de	asistenta	tehnica:
6.000	lei	fara	TVA	Procentul	cheltuielilor	"diverse	si	neprevăzute"	se	decontează	conform
prevederilor	HG	907/2016	cu	respectarea	prevederilor	art.	221	din	HG	395/2016.
Propunerea	financiară	totală	prezentată	de	fiecare	operator	economic	nu	va	contine
valoarea	rezultată	în	urma	aplicării	procentului	de	diverse	si	neprevăzute	la	propunerea
financiară	depusă,	iar	evaluarea	se	face	prin	raportare	la	valoarea	estimata	care	nu	include
cheltuieli	diverse	si	neprevăzute	Durata	de	prestare	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	2	luni
de	la	data	atribuirii	contractului/emiterii	ordinului	de	incepere	a	serviciilor	Durata	prestarii
serviciilor	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	este	pe	toata	perioada	de	executie
a	lucrarilor	pâna	la	momentul	semnarii	procesului	verbal	de	receptie	finala	la	terminarea
lucrarilor,	dar	si	in	perioada	de	garantie	acordata	lucrarii,	in	cazul	in	care	este	necesar.
Durata	de	executie	a	lucrarilor	este	de	5	luni	de	la	data	atribuirii	contractului/emiterii
ordinului	de	incepere	a	lucrarilor


