

Proiectare si execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în Comuna Dumbrăvești, județul Prahova”, cofinanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru județul Prahova, în perioada 2017-2020

I.D.: 29184137

Documente participare:

- 7-SCN1005925.zip

Data publicarii	26.06.18	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 18.07.18

Descriere: Obiectivul de investitii „Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în Comuna Dumbrăvești, județul Prahova” este cofinanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru județul Prahova, în perioada 2017-2020, prin realizarea acestuia urmărindu-se crearea infrastructurii de baza pentru asigurarea accesului la serviciile de canalizare, astfel incat sa se îmbunătăteasca nivelululde trai și calitatea vieții locuitorilor din această comună. Executarea contractului va presupune prestarea următoarelor servicii: • elaborarea proiectului tehnic necesar execuției lucrărilor prevazute în Studiul de Fezabilitate; • elaborarea detaliilor de execuție; • întocmirea tuturor documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor, sau acordurilor, după caz, ce se vor solicita în procesul de bținere a autorizatiei de construire cât și în procesul de autorizare a lucrărilor; • asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor. Valoarea estimata a acestor servicii se defalca, dupa cum urmeaza: - 10.000 lei (Linia 3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor; - 170.000 lei (Linia 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție); - 45.000 lei (Linia 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului) Executia lucrarilor va presupune crearea sistemului de canalizare, inclusiv stație de epurare în comuna Dumbrăvești, județul Prahova. Valoarea estimata a lucrarilor se defalca, dupa cum urmeaza: - 778.80 lei (Capitolul 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului); - 378.690 lei (Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții); - 9.384.037,71 lei (Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază); - 40.000 lei (Linia 5.1.Organizare de șantier) Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei de valabilitate, se poate face cu respectarea prevederilor art.221, din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Astfel utilizarea sumei de 394.431,63 lei, prevăzută pe linia 5.3 - Cheltuieli diverse și neprevăzute, din cadrul Devizului General la faza Studiu de Fezabilitate, va fi posibilă numai în cazul în care respectiva modificare nu este substanțială și numai cu respectarea dispozițiilor Instrucțiunii nr.3/2017, emise de ANAP. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documetația de atribuire, cu 12 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. În masura în care solicitările de clarificare sunt primite cu 12 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.