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Contract de achizitie publica de servicii si executie, servicii la
faza PT Proiect tehnic si Detalii de Executie, Asistenta tehnica
din partea proiectantului pe durata de executare a lucrarilor
precum si executarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii
"Infiintare sistem de distributie gaze naturale in localitatile
Aghiresu, Aghiresu-Fabrici, Arghisu, Bagara, Dancu, Doroltu,
Inucu, Leghia, Ma

[.D.: 90746085

Documente participare:

SF autorizatie contruire avize.rar

02. Formulare proiectare - executieM 13 12 2023.doc
05. Draft de contract.doc

01. CAIET DE SARCINI_gaz aghiresu final 14 12 2023.pdf
FisaDate_DF1198848.pdf

DUAE_CERERE_253395.xml

Raspuns consolidat.pdf

Data 15.12.23 Coduri CPV 45231221-0 45311000-0 71322200-3 71356200-0 79930000-2
publicarii

Termenul 10.01.24 Pretul estimativ: 18.923.817,40 RON - 18.923.817,40 RON
limita

pentru

depunere:



Descriere: In cadrul acestei proceduri de achiztie autoritatea contractanta doreste achizitionarea
contractului avand ca obiect proiectare si executie de lucrari in vederea elaborarii
proiectului tehnic de executie si pentru autorizarea executarii lucrarilor, precum si a
executarii lucrarilor pentru realizarea obiectivului "Infiintare sistem de distributie gaze
naturale in localitatile Aghiresu, Aghiresu-Fabrici, Arghisu, Bagara, Dancu, Doroltu, Inucu,
Leghia, Macau, Ticu, Ticu-Colonie, comuna Aghiresu, judetul CLUJ" - Etapa | - Aghiresu-
Fabrici, Aghiresu Sat Est jud. Cluj". Potrivit devizului general parte integranta a SF-ului,
valoarea totala a contractului de proiectare si lucrari ce face obiectul prezentei proceduri
este de 18.923.817,40 lei din care: servicii de proiectare de 592.748,53 lei fara TVA si
executie de 18.331.068,87 lei fara TVA, fiind compusa din urmatoarele: Capitolul bugetar
din cadrul proiectului Valoarea in RON (fara TVA), conform devizului general aprobat prin HCL
Aghiresu nr. 78/2023 SERVICII DE PROIECTARE Cap. 3.5.6. Proiect tehnic si Detalii de
executie 450.274,01 Cap. 3.5.4. Doc obtinere avize, acorduri si autorizatii 20.000,00 Cap.
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 122.474,52 Subtotal servicii de proiectare
592.748,53 EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII Cap 1.1. Obtinerea terenului 25.000,00 Cap
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 100.000,00 Cap 4.1.
Constructii si instalatii 13.510.959,27 Cap 4.3. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale 4.500.000,00 Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii Organizare de santier 114.843,16
Cap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 20.266,44 Cap 6.2 Pregatire tehnilogica
si teste 60.000,00 Subtotal executie lucrari de constructii 18.331.068,87 Etapele necesar a
fi parcurse pentru realizarea investitiei sunt in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului Romaniei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare: - Elaborarea documentatiei
tehnice constand in elaborarea documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor
/ acordurilor in cazul in care este necesar, elaborarea documentelor pentru revizuirea
autorizatiei de construire daca se impune, elaborarea PT, DDE, POE: - Asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor; - Executia lucrarilor de constructii (va
fi demarata doar dupa obtinerea Autorizatiei de construire). Durata de contractului este de
59 de luni si este formata din perioada de proiectare de 2 luni, perioada de executie a
lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului de 21 de luni si perioada de garantie
(perioada de notificare a defectelor) de 36 luni. Numarul zile pana la care se pot solicita
clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zle. Autoritatea contractanta va
raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise in a 6 z inainte de data limita de
depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus,
autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu formula raspuns.



