
I.D.:	60368211

SUSPENDATA	-	EXECUTIA	OBIECTIVULUI	DE	INVESTITII
"CREŞTEREA	EFICIENŢEI	ENERGETICE	A	SISTEMULUI	DE
ILUMINAT	PUBLIC	DIN	MUNICIPIUL	BÂRLAD"

Documente	participare:
Contestatie	Cresterea	eficientei	energetice.pdf
7.	Formula	contract	lucrari	iluminat	FN.pdf
Formulare	achizitie	lucrari	iluminat	FN.doc
2.	PT	-Parte	desenata.pdf
1.	PT	-parte	scrisa.pdf
3.	PT	-	Liste	de	cantitati	fise	tehnice	explicitare	norme	liste	consumuri.pdf
4.	PT	-Centralizator	situatie	propusa.pdf
5.	PT	-Calcule	luminotehnice.pdf
CAIET	DE	SARCINI	lucrari	iluminat	FN	-rev.pdf
Formular	Propunere	tehnica	lucrari	iluminat	-REV.pdf
FisaDate_DF1121901.pdf
DUAE_CERERE_133332.xml

Data
publicarii

28.08.21 Coduri	CPV 45316110-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.09.21 Pretul	estimativ: 5.449.094,40	RON	-	5.449.094,40	RON

Descriere: Lucrarile	ce	fac	obiectul	contractului	presupun:	-	Inlocuirea	a	2590	corpuri	de	iluminat
existente,	inclusiv	consolele,	cu	aparate	de	iluminat	cu	Led,	de	diferite	puteri	;	-
Implementarea	unui	sistem	de	telemanagement	la	nivel	de	punct	de	aprindere,	pentru	un
numar	de	4	puncte	de	aprindere;	-	Montarea	13	module	de	tip	GATEWAY;	-	Implementarea
unui	sistem	de	telemanagement	la	nivel	de	punct	luminos	pentru	aparatele	de	iluminat
aferente	categoriei	de	drum	(2590	buc.);	conform	proiectului	tehnic	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	transmise	de	operatorii	economici	in
termenul	specificat	la	sectiunea	I,3	(de	12	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor),	pana	cel	tarziu	in	a	7-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	in	cadrul
unui	singur	raspuns	consolidat	ce	va	cuprinde	raspunsuri	la	toate	solicitarile	de	clarificari
primite.


