

"INV - 3/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 4 Loturi

I.D.: 80806631

Documente participare:

- P.A.C lot 5.pdf
- Liste cu cantitatile de lucrari.part2 lot 5.rar
- P.O.E lot 5.pdf
- Piese desenate dosar interventii ulterioare lot 5.rar
- Piese desenate POE lot 5.rar
- PTE lot 5.pdf
- 1. PTE lot 2.rar
- 2. C.S. instal hidro lot 2.rar
- 3. C.S. constr- terasam lot 2.rar
- 4. DE lot 2.rar
- Liste cantitati 2 lot 2.pdf
- Liste cantitati 3 lot 2.pdf
- Liste cantitati 4 lot 2.pdf
- Liste cantitati 5 lot 2.pdf
- Liste cantitati 6 lot 2.pdf
- Listte cantitati 1 lot 2.pdf
- PARTI DESENATE.part1 lot 4.rar
- PARTE DESENATA 1 lot 1.pdf
- LISTE CATITATI SADOVA PT lot 1.rar
- PARTE DESENATA 2.part01 lot 1.rar
- PARTE DESENATA 2.part02 lot 1.rar
- PARTE DESENATA 2.part03lot 1.rar
- PARTE DESENATA 2.part04 lot 1.rar
- PARTE DESENATA 2.part05 lot 1.rar
- PARTE DESENATA 2.part06 lot 1.rar
- PARTE DESENATA 2.part07 lot 1.rar
- PARTE SCRISA SADOVA lot 1.rar
- PIESE DESENATE lot 3.pdf
- PIESE SCRISE lot 3.pdf
- SSM lot 5.pdf
- FisaDate_DF1176012.pdf
- PARTI SCRISE.part3.rar lot 4
- PARTI SCRISE.part1.rar lot 4
- PARTI DESENATE.part2.rar lot 4
- PARTI SCRISE.part2.rar lot 4
- caiet de sarcini lot I.pdf
- Caiet de sarcini Lot II.pdf
- Caiet de sarcini Lot III.pdf
- Caiet de sarcini Lot IV.pdf
- Caiet de sarcini lot V.pdf
- Acord Contractual proiect.si exec. Lot 3.doc
- Formulare.docx
- Formular de oferta - Investitii.docx
- Model contract dupa anap.docx
- Ob2.SRP Stavarna_Parte desenata lot 2.pdf
- Ob1.SPA Dumescu_Parte desenata lot 2.pdf
- Ob3.SRP Manta_Parte desenata lot 2.pdf
- Parte ec inst. electrice fara valori lot 2.pdf
- Piese desenate reabilitare corp plutitor lot 2.rar
- Planse de detaliu lot 2.rar
- Planse generale lot 2.rar
- PTCS 1261_Parte scrisa lot 2.rar
- Caiet de sarcin -Instalatii hidromecanice lot 5.pdf

- Caiet de sarcin -Constructii si terasamente lot 5.pdf
- DE lot 5.pdf
- Dosar interventii ulterioare lot 5.pdf
- Instalatii electrice lot 5.pdf
- Liste cu cantitatile de lucrari.part1 lot 5.rar
- DUAE_CERERE_217434.xml

Data publicarii	12.04.23	Coduri CPV	45232120-9 45247111-1 45259900-6 45310000-3 79930000-2 45232452-5 45246200-5 45112500-0
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	23.05.23	Pretul estimativ:	308.927.613,75 RON - 308.927.613,75 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: INV - 3/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 5 Loturi Lot I - " Reabilitarea stațiilor de pompare de bază SPB L1, SPB PS a stației de repompare L2 a canalelor de aducțiune și de distribuție din amenajarea Sadova - Corabia, județul Dolj" Lot II - " ,Reabilitarea stației de pompare de bază SPA Dumescu, a stațiilor de repompare SRP Stăvârna, SRP Manta și a canalelor de aducțiune Cao Lunca și CA0 Stăvârna, din amenajarea de irigații Gostinu Greaca Argeș", județul GR; Lot III - Elaborarea documentatiei de proiectare faza PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT la pachet cu executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Stația de pompare SPA Dămienesti - Drăgești pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrânești și SPP2 Dămienesti din amenajarea de irigații Dămienesti, jud. Bacău" Lot IV - "Amenajrea terenurilor afectate de eroziune in adancime, alunecari de teren si exces de umiditae in zona Calimanesti jud Valcea" Lot V - Reabilitare conducte ingropate ce se alimenteaza din canal Vest: derivatia 1 canal Vest, derivatia 2 canal Vest, derivatia 3 canal Vest, derivatia 4 canal Vest din amenajarea de irigatii AHC Campia Buzaului - Canal Vest Valoarea estimata a obiectivelor de investitii pentru toate cele cinci loturi este de 308.927.613,75 lei fara TVA , din care: Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
