
I.D.:	90524674

"Servicii	de	proiectare,	asistenţă	tehnică	şi	execuţie	lucrări
pentru	proiectul	cu	titlul	CREŞTEREA	EFICIENŢEI	ENERGETICE	ŞI
GESTIONAREA	INTELIGENTĂ	A	ENERGIEI	ÎN	CLĂDIRI	PUBLICE	-
SEDIU	PRIMĂRIE	FRĂTĂUŢII	NOI,	COMUNA	FRĂTĂUŢII	NOI,
JUDEŢUL	SUCEAVA"

Documente	participare:
caiet	de	sarcini	Sediu	Primarie.pdf
Model	FORMULARE.docx
AUDIT	ENERGETIC	SEDIU	PRIMARIE.pdf
DALI	SEDIU	PRIMARIE.pdf
EXPERTIZA	SEDIU	PRIMARIE.pdf
FisaDate_DF1198331.pdf
DUAE_CERERE_251368.xml
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1135785.pdf

Data
publicarii

11.12.23 Coduri	CPV 45453000-7	45300000-0	45310000-3	71314300-5	71322000-1
71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.01.24 Pretul
estimativ:

1.738.262,96	RON	-	1.738.262,96	RON

Descriere: Obiectul	contractului	de	achiziţii	presupune:	"Servicii	de	proiectare,	asistenţă	tehnică	şi
execuţie	lucrări	pentru	proiectul	cu	titlul	CREŞTEREA	EFICIENŢEI	ENERGETICE	ŞI	GESTIONAREA
INTELIGENTĂ	A	ENERGIEI	ÎN	CLĂDIRI	PUBLICE	-	SEDIU	PRIMĂRIE	FRĂTĂUŢII	NOI,	COMUNA
FRĂTĂUŢII	NOI,	JUDEŢUL	SUCEAVA",	finanţat	de	către	Administraţia	Fondului	pentru	Mediu
prin	Programul	privind	creşterea	eficienţei	energetice	şi	gestionarea	inteligentă	a	energiei
în	clădirile	publice	şi	bugetul	local	al	Comunei	Frătăuţii	Noi.	Valoare	estimată	totală	lucrări:
1.738.262,96	lei	fără	TVA,	din	care	Servicii	de	proiectare:	36.839,96	lei	fără	TVA	Cap.	3.5.4.
–	Documentaţii	tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/	autorizaţiilor	–
8.550,20	lei	Cap.	3.5.6.	–	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie	–19.950,56	lei	Cap.	3.8.1.	–
Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	–	8.339,20	lei	Execuţie	lucrări:	1.701.423,00	lei
fără	TVA	Cap.	4/4.1	–	Construcţii	şi	instalaţii	–	1.353.095,25	lei	Cap.	4/4.2	–	Montaj	utilaj
tehnologic	–	50.790,92	lei	Cap.	4/4.3	–Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	cu
montaj	(procurare)	–	263.955,01	lei	Cap.	5.1/5.1.1	–	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii
aferente	organizării	de	şantier	–	33.581,82	lei	Prin	acest	proiect	se	propune	realizarea
lucrărilor	de	reabilitare	energetică,	respectiv:	Lucrări	de	creştere	a	eficienţei	energetice:	•
reabilitare	termică	a	anvelopei	parte	opacă	şi	parte	vitrată;	•	reabilitare	termică	a
sistemului	de	încălzire;	•	reabilitarea	instalaţiei	de	distribuţie	pentru	apa	caldă	menajeră;	•
reabilitarea	instalaţiei	electrice	de	iluminat;	•	prevederea	de	panouri	solare	termice	şi
panouri	fotovoltaice;	•	realizare	instalaţiei	de	ventilare;	Lucrări	de	modernizare	interioară:	•
reparaţii/refacere	învelitoare	•	reparaţii	şi	refacere	a	finisajelor	interioare;	•	reparaţii	şi
refacere	ale	instalaţiei	electrice;	•	reparaţii	şi	refacere	ale	instalaţiei	sanitare;	•	reparaţii	şi
refacere	ale	instalaţiei	termice.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte
de	data-limită	de	depunere	a	ofertelor	10	zile.	Autoritatea	contractantă	va	transmite
răspunsul/răspunsurilor	consolidat/consolidate	la	solicitările	de	clarificări	adresate	de
operatorii	economici	înainte	cu	6	zile	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


