

Execuție lucrări - "Modernizare drumuri de interes local-Delnița și Orata în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava"

I.D.: 97105157

Data publicării 13.05.24 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 16.475.395,34 RON - 16.475.395,34 RON

Descriere: Autoritatea contractantă dorește să atribuie un contract de achiziție publică ce vizează obiectivul de investiții "Modernizare drumuri de interes local- Delnița și Orata, în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava", respectiv execuția tuturor lucrărilor cuprinse în Proiectul tehnic de Execuție. Caracteristicile principale ale construcției pentru drum : Lungime totală=8705 ml. Drum Delnița 0+000-4+130 L=4130 m, cu platforma de 7.00 ml din care parte carosabila de 5,50 m și acostamente de 0,75m de la km 0+000-0+010 și cu platforma de 5.00 ml din care parte carosabila de 4,00 m și acostamente de 0,50m de la km 0+010-4+130; Drum Orata 0+000-4+575 L=4575 m -de la km 0+000-0+140 cu platforma de 7.00 ml din care parte carosabila de 5,50 m și acostamente de 0,75m; -de la km 0+140-1+300 cu platforma de 5.00 ml din care parte carosabila de 4,00 m și acostamente de 0,50m ; -de la km 1+300-1+700, cu platforma de 3.5 m din care parte carosabila de 2,75 m și acostamente de 0,375m; -de la km 1+700- 1+925 cu platforma de 5 m din care parte carosabila de 4 m și acostamente de 0,5m. -de la km 1+925 - 4+575 cu platforma de 3,5 m din care parte carosabila de 2,75 m și acostamente de 0,375 m. Total 8705m Pe lângă aceste lucrări, mai sunt necesare lucrări de reparații poduri și podețe, amenajarea de drumuri laterale, amplasarea de podețe tubulare transversale, de rigole dalate, realizarea de apărări de maluri din pereu, apărări de maluri din gabioane, montarea de parapeti metalici, lucrări de amenajare a albiei râurilor, a indicatoarelor rutiere, conform datelor din proiectul tehnic. Valoarea estimată a contractului este de 16.475.395,34 lei, fără TVA, și este formată din: -cap. 4.1 - Construcții și instalații // 16.435.395,34; 4.1 Construcții și instalații - eligibil: 9.999.955,34 4.1 Construcții și instalații - neeligibil: 6.435.440,00 -cap. 5.1 - Organizare de șantier // 40.000,00 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 25.000,00 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului: 15.000,00 Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 9 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor