
I.D.:	16275917

Actualizare	documentatie	Modernizarea	si	reabilitarea	drumului
de	centura	al	Municipiului	Targoviste	–executie	de	lucrari	–
(inclusiv	amenajarea	terenului	si	amenajari	pentru	protectia
mediului	si	organizarea	de	santier)	PT	revizuit	II

Documente	participare:
2-171641.zip

Data
publicarii

23.11.16 Coduri	CPV 45233000-9	45221100-3	45232400-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.01.17 Pretul	estimativ: 55.361.131,00	RON

Descriere: Contractul	de	executie	lucrari	presupune	reabilitarea	si	modernizarea	soselei	de	centura	a
Municipiului	Targoviste	si	extinderea	sa	pe	patru	benzi,	acolo	unde	este	posibil,	pentru	a
asigura	infrastructura	de	baza	in	vederea	cresterii	cererii	de	transport	in	regiunea	centrala
a	judetului	Dambovita	si	pentru	a	oferi	o	ruta	ocolitoare	viabila	departe	de	centrul
municipiului.	De	asemenea	se	urmareste	si	reabilitarea	podurilor	si	pasajelor	aflate	pe
traseul	inelului	de	centura:	Pasaj	superior	Petru	Cercel,	modernizarea	si	dublarea	Podului
peste	raul	Ialomita	la	Teis,	Pasajul	superior	pe	DN	71	in	Zona	Targoviste	Nord	si	Podul	peste
Ialomita	la	Valea	Voievozilor	precum	si	constructia	unui	pod	pe	drumul	de	legatura,	peste
canalul	istoric(drumul	de	legatura	pe	malul	drept	al	raului	Ialomita	intalneste	la	km	1+600
Canalul	Istoric	din	zona	adiacenta	Gradinii	Zoologice	din	Municipiul	Targoviste).	Valoarea
contractului	de	lucrari,	conform	Devizului	general	se	compune	astfel	:	V	estimata	=	1.3.
Vamenajari	pentru	protectia	mediului	si	aduc	la	starea	initiala	+4.1.	Vconstructii	si	instalatii
+	5.1.1	V	organizare	de	santier-Lucrari	de	constructii,	astfel:	-	1.3.	Vamenajari	pentru
protectia	mediului	si	aduc	la	starea	initiala=	311.168,76	lei;	-4.1.	Vconstructii	si	instalatii	=
54.774.533,79lei;	-	5.1.1.V	organizare	santier-Lucrari	de	constructii	=	275.428,51	lei	Total
lucrari	:	55.361.131,06	lei	fara	T.V.A.


