

## **Execuția lucrărilor de construcție /modernizare/ renovare grădiniță, în localitatea Vințu de Jos în cadrul proiectului “Modernizare Grădiniță în localitatea Vințu de Jos, Comuna Vințu de Jos, Județul Alba”**

I.D.: 76033660

### Documente participare:

- caiete sarcini.rar
- caiet sarcini pt instalatii rezistenta.rar
- PTH initial.rar
- 1. PT modificat.rar
- 5. Formulare pentru ofertanti v08.doc
- instructiuni ofertanti seap.pdf
- Model contract Lucrari.docx
- 2019.03.29\_Vintu\_Piese desenate DTACPT 1.pdf
- PlanseDS-2-4 instalatii.pdf
- FisaDate\_DF1166305.pdf
- DUAE\_CERERE\_199752.xml

---

Data publicarii	06.12.22	Coduri CPV	45210000-2 45232141-2 45310000-3 45332400-7
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	22.12.22	Pretul estimativ:	1.557.668,44 RON - 1.557.668,44 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Oobiectul principal al contractului este execuția lucrărilor de construcție/modernizare/renovare pentru investiția “MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA VINȚU DE JOS, COMUNA VINȚU DE JOS, JUDEȚUL ALBA”, ce are ca obiectiv principal îmbunătățirea serviciilor oferite copiilor în conformitate cu standardele în vigoare, astfel încât acestea să răspundă cerințelor speciale pentru aceștia. Se propune refuncționalizarea, reabilitarea pe interior cât și pe exterior a tuturor elementelor constructive, de finisaj și instalații interioare de încălzire, instalații electrice și sanitare, lucrări de amenajari exterioare: spații verzi, împrejmuire. S-a propus modernizarea corpului de clădire existent, cu regim de înălțime parter și etaj, prin lucrări de re compartimentare interioară, lucrări de înlocuire a șarpantei existente, refacere a tencuielilor și finisajelor pereților, refacerea pardoselilor și finisajelor, a scărilor de acces de la etaj, refacerea scării de acces din exterior și a rampei pentru persoane cu dizabilități- Se re compartimentează zona parterului și a etajului cu pereți nestructurali realizați din materiale ușoare; - Refacerea tuturor finisajelor interioare și exterioare, local, unde este cazul; - Se reface șarpanta și învelitoarea. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10. Termenul limită exprimat în număr de zile în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 6 zile, înainte de termenul pentru depunerea ofertelor. Termenul minim prevăzut pentru depunerea ofertelor, de la data transmiterii anunțului de participare în SEAP, în conformitate cu Legea 98/2016, art. 113 alin (5), lit c), va fi de 15 zile calendaristice. Notă: Având în vedere faptul că această achiziție se referă la un rest de executat iar graficul de lucrări încărcat ( graficul gantt) este cel inițial și din lucrări au fost executate, se va elabora grafic de execuție de lucrări pentru restul rămas de executat pentru 4 luni, conform duratei contractului de execuție .

---